

ALP20



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del



Verbale n. 5 del 05.02.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138"

Premesso che:

- con propria determinazione n. 361 del 28.05.2020 la sottoscritta ha avvocato a se stessa la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e il Geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore al RUP;
- con nota prot. n. 2831/515.4 del 15.05.2017, acquisita al protocollo della SO.SVI.MA. S.p.A. al n. 2477 del 15.05.2017, è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica all'esecuzione del progetto dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138";
- con nota prot. n. 61359 del 17.03.2017 è stato acquisito il parere positivo di fattibilità sismica ai sensi della legge 64/74;
- con nota prot. n. 78 del 14.06.2017, registrata al protocollo della SO.SVI.MA. S.p.A. al n. 3163 del 15.06.2017, è stato acquisito il parere igienico sanitario favorevole dal competente UOT di prevenzione dell'ASP di Palermo;
- con verbale in data 15.06.2017 si concludeva con esito favorevole la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 4 del DPRS n. 13 del 31.1.2012;
- con delibera di G.M. n.70 del 03/07/2017 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per l'importo complessivo di € 1.670.778,50;
- alla predetta D.G.M. n.70 del 03/07/2017 risulta allegato il verbale di validazione e il parere tecnico espresso dal precedente RUP (Dott. Ing. Mario Zafarana);
- con determinazione n.814/2018 su indicazione del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia veniva rimodulato il Quadro Economico del Progetto relativamente all'IVA che deve essere al 10% nonché relativamente all'incentivo comma 4 al 1,6%;
- con delibera di G.M. n.147 del 13/12/2018 veniva preso atto della Determinazione n.814/2018;
- con determinazione n. 23/2019, il precedente RUP (Dott. Ing. Fiorella Scalia), provvedeva alla riapprovazione del progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per complessivi € 1.551.221,51 considerato che:
- come concordato con gli uffici regionali occorre procedere all'approvazione di alcuni elaborati integrativi ed esplicativi delle voci del piano economico, nonché ad un aggiornamento del piano di esproprio comprendente la procedura per il completamento dell'iter amministrativo per il perfezionamento della acquisizione delle aree già nella disponibilità del Comune ed alla relativa rimodulazione del Quadro Economico del Progetto relativamente alle somme previste alla voce

“Completamento acquisizione aree” quantizzati in € 80.000,00 poiché come risulta da prospetto allegato le somme presuntive necessarie rivalutate ammontavano ad € 50.000,00;

- a tal fine il progettista Arch. Giovanni Panico (Capogruppo RTP) procedeva di concerto con il RUP all'aggiornamento delle tavole ed in particolare trasmetteva le tavole Rel-00 “Elenco elaborati”; Rel E-03 “computo metrico estimativo dei lavori, lista delle forniture”; REL- A-04 “Relazione sul perfezionamento delle procedure espropriative del P.I.P.”; REL-E-06 “quadro economico”; REL 12 “Piano di ripristino ambientale dell'area”;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 17.01.2019 si prendeva atto della determinazione n. 23/2019 avente per oggetto: Riapprovazione progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16- 134-136-138;
- con determinazione n. 32/2019, il precedente RUP, provvedeva ad apportare delle rettifiche alla propria precedente determinazione n. 23/2019, in quanto per mero errore alcuni importi del quadro economico erano stati arrotondati ed in particolare il Quadro Economico approvato con la determinazione n.23/2019 risultava essere per complessivi € 1.551.221,51, provvedendo alla rettifica e alla correzione dell'importo complessivo modificandolo da € 1.551.221,51 a € 1.551.134,47;
- con determinazione n. 509/2019 veniva riapprovato il progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16- 134-136-138;
- con delibera di G.M. n. 94 del 05/08/2019 veniva preso atto della Determinazione n.509/2019;
- con il DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme è stato finanziato l'intervento in argomento a valere sul Fondo Sociale di Coesione-Obiettivo di Servizio (FSC-ODS), trasmesso a questo comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, Servizio VI-Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti, U.O. S6.1 - Attuazione Investimenti per l'impiantistica Regionale, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2189 del 24.02.2020;
- il QE allegato al predetto DDS n. 1195 DEL 30.09.2019, è stato modificato alla voce B.2 “Imprevisti ed arrotondamenti”, nella quale per un mero errore di calcolo si era riscontrata una differenza di un centesimo e pertanto l'importo è stato modificato da € 39.912,86 a € 39.912,85;
- i prezzi utilizzati nell'ultima versione del progetto approvato non sono desunti dal PRS 2019 ma dal previgente prezziario regionale;
- dovendo procedere all'appalto dei lavori si è proceduto ad aggiornare i prezzi al vigente PRS 2019 chiedendo l'aggiornamento al progettista Capogruppo Arch. G. Panico;
- con DGM n. 160 del 21.12.2020 è stato riapprovato il QTE che scaturisce dall'aggiornamento prezzi;
- con DGM n. 63 del 29.05.2020 si prendeva atto del DDS n. 1195 del 30.09.2019 di finanziamento e impegno somme per l'intervento di “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138” CUP H35I16000060006”;
- con DGM n. 160 del 21.12.2020 si prendeva atto dell'aggiornamento prezzi al PRS 2019 e riapprovazione qte del progetto esecutivo per la “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138” -C.U.P. H35I16000060006;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022 approvato dalla G.M. con atto n. 104 del 26.08.2020 e pubblicato all'albo on-line dal 27.08.2020 al 26.09.2020, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale, con la denominazione **“REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138” C.U.P. H35I16000060006** ed è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022, nonché nel relativo elenco annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2020 con la stessa

denominazione, e successiva presa d'atto della medesima e riapprovazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09.12.2020;

-il finanziamento è stato inserito nel bilancio comunale var. 00004 del 09.12.2020 sul capitolo E 4022 U 3484/0 denominato "OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI FSC PER REALIZZAZIONE CCR" - importo € 1.538.181,32;

-che con Determinazione n. 867 del 22.12.2020, si è provveduto all'individuazione del sistema di gara e all'approvazione degli atti di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. 867 del 22.12.2020:

- Sulla piattaforma appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, in data 28.12.2020;
- Sul sito istituzionale dell'Ente in data 23.12.2020;
- Sulla piattaforma ANAC in data 28.12.2020;
- Sul sito del MIT in data 23.12.2020;
- Sulla GURS parte II n. 53 del 31.12.2020 (per estratto);
- Sul Giornale di Sicilia, provincia di Palermo, 08.01.2021 (per estratto);
- Sul quotidiano la Repubblica, edizione nazionale, del 13.01.2021 (per estratto);

-il predetto bando è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet del Comune dal 24.12.2020 al 01.02.2021 senza presentazioni di reclami e/o opposizioni;

-con verbale di gara n. 1 del 01.02.2021 sono state iniziate le operazioni di gara e le stesse sono state rinviate alle ore 9,00 del 02.02.2021;

-con verbale di gara n. 2 del 02.02.2021 si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati;

-con verbale di gara n. 3 del 03.02.2021 si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati;

-con verbale di gara n. 4 del 04.02.2021 si annullava il calcolo della soglia di anomalia e si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati;

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **cinque** del mese di **Febbraio** alle ore **9:30** nell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4 Polizzi Generosa si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Mario Lo Re, teste, Sig.ra Grazia Madonia, teste.

Di seguito, stante che l'effettuazione del nuovo calcolo non incide sull'esito delle verifiche a campione e viceversa, per il c.d. "principio di cristallizzazione della soglia" si prosegue pertanto alla verifica della documentazione amministrativa delle ditte sorteggiate e le risultanze sono di seguito riportate:

N.pl	Rag.sociale ditta	Esito verifica documentazione amministrativa
149	Astone Costruzioni srl	Ammessa
168	M.R. COSTRUZIONI SRL	Ammessa Richiesta integrazione polizza fideiussoria in quanto non firmata digitalmente dal fidejussore
176	ATI PETRUSO FRANCESCO & "EUROIMPIANTI" DI DOMENICO PALAZZOLO	Ammessa
179	eediltec srl	Ammessa
186	COSMAK SRL	Ammessa
187	ELCAL SRL	Ammessa Richiesta integrazione marca da bollo assolvimento parziale € 16,00 a corredo dell'offerta
196	g.s.m. costruzioni di granata vincenzo massimo & c.sas	Ammessa Richiesta integrazione marca da bollo assolvimento parziale € 16,00 a corredo dell'istanza

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Esito verifica documentazione amministrativa</u>
245	DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA	Ammessa Richiesta integrazione marche da bollo/F23
255	S.I.P.L.A. S.R.L.	Ammessa
266	CIVIESSE SRL	Ammessa
270	Consorzio Stabile Costruendo Srl	Ammessa
273	z.costruzioni s.r.l.	Ammessa Richiesta integrazione marca da bollo/F23 assolvimento parziale € 16,00
291	PUCA COSTRUZIONI SRL	Ammessa Richiesta integrazione istanza di pagamento F24
304	ALBANI GAETANO	Ammessa
312	onofaro antonino srl	Ammessa Richiesta integrazione AVCPass non conforme in quanto manca l'impresa ausiliaria SMEDA srl
344	META SRL	Ammessa
352	Cassano Srl	Ammessa Richiesta integrazione marche da bollo/F23
405	Arena Movimentoterra Srl	Ammessa

Si da atto che contestualmente si procede con l'acquisizione dei PassOE dal sistema AVCPass dell'Anac e avendo riscontrato delle incongruenze si procede all'apertura delle buste amministrative degli OE di cui alla seguente tabella.

451	ATI EDIL S.E.P. SOC. COOP & FAREDIL S.R.L.	AVCPASS	MANCANTE
419	ATI GRM COSTRUZIONI SRL - GRIMAUDD GIUSEPPE	AVCPASS	DA RIVERIFICARE
430	CMU SERVICE SR.	AVCPASS	DA RIVERIFICARE
467	C.T.F. S.R.L.	AVCPASS	DA RIVERIFICARE
122	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	AVCPASS	NON CONFORME IN QUANTO RIFERITO AD ALTRO CIG MANCANTE SU AVCPASS
431	Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe	AVCPASS	MANCANTE
453	RTI DI TIPO MISTO SGARITO GROUP SRL - FANARA COSTRUZIONI SRL	AVCPASS	DA RIVERIFICARE
148	S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L	AVCPASS	CONFORME
271	SINFRA S.R.L.	AVCPASS	DA RIVERIFICARE
288	SO.ME.CO. SRL	AVCPASS	CONFORME

Alle ore 14:10 si dichiara conclusa la seduta di gara del che si redige il presente verbale composto da n. 4 fasciate, e le operazioni di gara sono rinviata alle e rinviata alle ore 8:30 del giorno 16.02.2021, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP

-Geom. Mario Lo Re, Teste

-Sig.ra Grazia Madonia, Teste




