



# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

\*\*\*\*\*

## III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

[www.comune.polizzi.pa.it](http://www.comune.polizzi.pa.it)

tel. 0921/551600 fax 0921/688205



Verbale n. 2 del 08.06.2021

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE"**  
**CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -**

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 414 del 24.06.2020 del Registro Generale avente ad oggetto **NOMINA RUP, REO e COLLABORATORI FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N. 72/GAB DEL 20 DICEMBRE 2017 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALLE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS. N.643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006**, la sottoscritta ha avvocato a se stessa la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e la Geom. Elisa Cuccia, collaboratore al RUP;
- con Determina Dirigenziale n. 169 del 09/03/2018, si è approvato in linea tecnico-amministrativa lo studio di fattibilità per i lavori di **"Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie"**, dell'importo di € 1.951.956,95;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, l'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 Coordinamento attività della Direzione con nota prot. n.16319 del 22/01/2019 pervenuta a questo Ente tramite PEC in data 25/01/2019 ha comunicato l'elenco delle istanze già ammesse con D.D.G. n.279/DRT del 2/8/2018;
- da tale nota risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al Fondo di Rotazione per la Progettazione per un importo di € 155.383,16, azione 5.01.01 Ambiente.
- con determinazione dirigenziale n.102 del 18/02/2019 veniva approvata apposita Determina a contrarre ai sensi dell'art.31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di geologia relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie";
- con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019 veniva revocata in autotutela la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante piattaforma informatica della CUC Madonie procedura n° G00013, per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di



geologia relativi alle opere di “Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie”;

-con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019, contestualmente veniva stabilito di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di cui sopra con analoghe modalità di cui alla determina a contrarre n.102/2019, per l'importo totale a base di gara: € 123.319,97;

-la gara è stata pubblicata sulla piattaforma informatica, messa a disposizione dall'Unione delle Madonie <https://appalti.ponmetropalermo.it>;

-con Determinazione n. 72 del 06.02.2020 è stata nominata la commissione Giudicatrice;

-la gara ha avuto inizio in data 28.02.2020 come risulta dal verbale n. 1 in pari data;

-successivamente le operazioni di gara sono state sospese a causa della pandemia da Covid-19;

-con nota pec del 24.06.2020 è stata trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, @-pec: urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it, la nota prot. n. 6815 del 24.06.2020 di nomina del nuovo RUP e del REO;

-le operazioni di gara sono state riprese in data 25.06.2020 in seduta riservata;

-con verbale n. 9 del 14.07.2020 la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione provvisoria, subordinata alla verifica della anomalia, a favore del RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate;

-con verbale n. 10 del 24.09.2020 il RUP a seguito dell'esame delle giustificazioni prodotte dal RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate ha confermato le risultanze della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 9 del 14.07.2020;

-in data 04.11.2020 è stata trasmessa all'UREGA centrale una relazione sullo stato dell'arte dell'affidamento dando atto che erano in fase di completamento le verifiche ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prodromiche all'approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva;

-con determinazione n. 885 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad €. 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di “Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS 643 delle Madonie”, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del RT DOTT. ING. M. ZAFONTI - Capogruppo Mandatario;


-in considerazione del preoccupante evolversi del fenomeno in atto occorre pervenire nel più breve tempo possibile all'acquisizione del progetto esecutivo in epigrafe;

-con nota prot. n. 2440 del 03.03.2021 si è disposto l'avvio del servizio, e contestualmente veniva richiesto al RT affidatario, di trasmettere a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della predetta nota, il programma delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la redazione del progetto;

-in allegato alla nota trasmessa via pec in data 04.03.2021, registrata al protocollo dell'ente al n. 2498 del 05.03.2021, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate, in qualità di mandante del RT incaricato, ha trasmesso il computo metrico delle indagini occorrenti per un importo complessivo di € 17.089,44 IVA compresa;

-con nota prot. n. 2515 del 08.03.2021, indirizzata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, la sottoscritta RUP chiedeva di essere autorizzata all'avvio della presente procedura;

-a seguito di intercorsi telefonici con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, in data 07.04.2021, gli stessi precisavano che l'Ente non necessitava di apposita autorizzazione stante che la risorsa assegnata risulta ancora non utilizzata sollecitando la sottoscritta a procedere con





l'affidamento in oggetto e a trasmettere tutti gli atti all'Assessorato una volta conclusa la procedura di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n° 303 del 04.05.2021;

-il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 12.05.2021 al 20.05.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

-in data 20.05.2021 a causa del prolungato malfunzionamento della piattaforma appalti, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori economici il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato differito alle ore 10,00 del 24.05.2021, mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio on-line dal 20.05.2021 al 27.05.2021, con cui venivano altresì fissate le operazioni di sorteggio pubblico per le ore 11:00 del 24.05.2021;

-in data 03.06.2021 è stato comunicato a tutti gli OE invitati, che la seduta di gara veniva rinviata alle ore 10:00 del 08.06.2021, per consentire agli OE la generazione del PASSOE e la relativa trasmissione tramite piattaforma appalti;

-con verbale di gara n. 1 del 24.05.2021 constatato che entro il termine fissato dall'avviso pubblico, ore 10,00 del 24.05.2021 erano pervenute n. 13 istanze di manifestazione di interesse, si è proceduto al sorteggio pubblico di 5 OE a cui è stata inoltrata la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, di seguito riportati:

<u>Intestazione</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Tipo indirizzo</u>	<u>Stato comunicazione</u>	<u>Data e ora invio</u>
Geo Gav srl	geogav@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:32
Novatek S.r.l.	novatek@arubapec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:11
P.G. COSTRUZIONI SRL	pgcostruzionisrl@pecditta.com	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:53
R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	laboratoriorta@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:06:14
siartrivellazioni di rosario simonetti	siartrivellazioni@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:04:51

-la lettera di invito è stata inoltrata sulla piattaforma in data 25.05.2021, avendo cura di non rendere noti i partecipanti;

-si da atto che nella mattinata odierna le operazioni di gara non sono potute iniziare all'ora fissata per problemi tecnici di accesso alla rete internet e pertanto alla piattaforma appalti;

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **otto** del mese di **giugno** alle ore **13,10** nell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4 in Polizzi Generosa si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, teste Sig.ra Grazia Madonia, teste.

Si procede all'acquisizione delle offerte su portale appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, si da atto che entro i termini fissati dalla lettera di invito sono pervenute n. 4 offerte e si è proceduto all'apertura della busta amministrativa e all'esame della documentazione presentata da ciascun concorrente, esaminata la correttezza formale della documentazione presentata.

*Ing.*

*[Firma]*

Le risultanze della disamina del contenuto della busta A sono riportate nella seguente tabella:


<b>N.pl</b>	<b><u>Rag.sociale ditta</u></b>	<b><u>Ammissione</u></b>
1	<u>Novatek S.r.l.</u>	AMMESSO
2	<u>P.G. COSTRUZIONI SRL</u>	AMMESSO (Richiesta integrazione PassOE)
3	<u>R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE</u>	AMMESSO
4	<u>siartrivellazioni di rosario simonetti</u>	AMMESSO

Pertanto, alle ore 14 e 05, si dichiara conclusa la seduta di gara che viene rinviata alle ore **10:00** del **09.06.2021**.

Del che si redige il presente verbale composto da n. 4 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP



-Geom. Elisa Giuseppina, Teste



-Sig.ra Grazia Madonia, Teste

