



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

Determinazione n. 619 del 16.09.2021 del Registro Generale

Determinazione n. 227 del 14.09.2021 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA** DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE”

CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Premesso:

- con Determinazione Sindacale n. 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;
- con Determinazione Sindacale n. 889 del 31.12.2020 è stato prorogato il predetto incarico fino al 31.12.2023;
- è competenza del Responsabile della III Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;
- con propria Determinazione n. 414 del 24.06.2020 del Registro Generale avente ad oggetto NOMINA RUP, REO e COLLABORATORI FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N. 72/GAB DEL 20 DICEMBRE 2017 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALLE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS. N.643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006, la sottoscritta ha avvocato a se stessa la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e la Geom. Elisa Cuccia, collaboratore al RUP;
- con Determina Dirigenziale n. 169 del 09/03/2018, si è approvato in linea tecnico-amministrativa lo studio di fattibilità per i lavori di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie", dell'importo di € 1.951.956,95;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, l'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 Coordinamento attività della Direzione con nota prot. n.16319 del 22/01/2019 pervenuta a questo Ente tramite PEC in data 25/01/2019 ha comunicato l'elenco delle istanze già ammesse con D.D.G. n.279/DRT del 2/8/2018;
- da tale nota risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al Fondo di Rotazione per la Progettazione per un importo di €1.155.383,16, azione 5.01.01 Ambiente.
- con determinazione dirigenziale n.102 del 18/02/2019 veniva approvata apposita Determina a contrarre ai sensi dell'art.31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché servizi di geologia relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie";
- con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019 veniva revocata in autotutela la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante piattaforma informatica della CUC Madonie procedura n° G00013, per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché servizi di geologia relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie";
- con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019, contestualmente veniva stabilito di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di cui sopra con analoghe modalità di cui alla determina a contrarre n.102/2019, per l'importo totale a base di gara: € 123.319,97;
- la gara è stata pubblicata sulla piattaforma informatica, messa a disposizione dall'Unione delle Madonie <https://appalti.ponmetropalermo.it>;
- con Determinazione n. 72 del 06.02.2020 è stata nominata la commissione Giudicatrice;
- la gara ha avuto inizio in data 28.02.2020 come risulta dal verbale n. 1 in pari data;
- successivamente le operazioni di gara sono state sospese a causa della pandemia da Covid-19;
- con nota pec del 24.06.2020 è stata trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, @-pec: urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it, la nota prot. n. 6815 del 24.06.2020 di nomina del nuovo RUP e del REO;
- le operazioni di gara sono state riprese in data 25.06.2020 in seduta riservata;

- con verbale n. 9 del 14.07.2020 la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione provvisoria, subordinata alla verifica della anomalia, a favore del RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate;
- con verbale n. 10 del 24.09.2020 il RUP a seguito dell'esame delle giustificazioni prodotte dal RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate ha confermato le risultanze della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 9 del 14.07.2020;
- in data 04.11.2020 è stata trasmessa all'UREGA centrale una relazione sullo stato dell'arte dell'affidamento dando atto che erano in fase di completamento le verifiche ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prodromiche all'approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva;
- con determinazione n. 885 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad €. 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS 643 delle Madonie", è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del RT DOTT. ING. M. ZAFONTI - Capogruppo Mandatario;
- in considerazione del preoccupante evolversi del fenomeno in atto occorre pervenire nel più breve tempo possibile all'acquisizione del progetto esecutivo in epigrafe;
- con nota prot. n. 2440 del 03.03.2021 si è disposto l'avvio del servizio, e contestualmente veniva richiesto al RT affidatario, di trasmettere a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della predetta nota, il programma delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la redazione del progetto;
- in allegato alla nota trasmessa via pec in data 04.03.2021, registrata al protocollo dell'ente al n. 2498 del 05.03.2021, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate, in qualità di mandante del RT incaricato, ha trasmesso il computo metrico delle indagini occorrenti per un importo complessivo di € 17.089,44 IVA compresa;
- con nota prot. n. 2515 del 08.03.2021, indirizzata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, la sottoscritta RUP chiedeva di essere autorizzata all'avvio della presente procedura;
- a seguito di intercorsi telefonici con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, in data 07.04.2021, gli stessi precisavano che l'Ente non necessitava di apposita autorizzazione stante che la risorsa assegnata risulta ancora non utilizzata sollecitando la sottoscritta a procedere con l'affidamento in oggetto e a trasmettere tutti gli atti all'Assessorato una volta conclusa la procedura di gara;
- l'appalto dei servizi di ingegneria e studio geologico è stato aggiudicato per l'importo netto di € 60.303,46 oltre cassa di previdenza e IVA per un importo complessivo di € 76.513,03;
- le somme occorrenti per gli incentivi di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 ammontano a € 1.973,12;
- gli ulteriori costi sostenuti dall'Ente, alla data odierna, sono € 30,00 per contributo AVCP e € 6.235,76 per i componenti esterni della Commissione di gara;
- con DDG n. 72/Gab del 20.12.2017 il comune di Polizzi Generosa è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 155.383,16, ad oggi residuo € 70.631,25;
- rispetto all'impegno di spesa n. **47/2019** del **18.02.2019** per un importo di 123.259,97, IVA e oneri compresi, in considerazione dell'importo di aggiudicazione residuo € 38.528,06;
- per l'espletamento delle indagini geologiche e geotecniche, sulla scorta del succitato programma di indagini, occorrono € 17.089,44 di cui € 14.007,74 (IBA) per indagini e € 3.081,70 per IVA al 22%;
- in considerazione dei precedenti punti le somme occorrenti trovano capienza sul Cap. U 3617 (E 4049) del bilancio comunale giusto impegno di spesa n. **47/2019** del **18.02.2019**;
- l'Articolo 4 "Destinazione del fondo" Decreto n. 23 /Gab. del 3 ottobre 2018 Fondo di rotazione in favore degli enti locali destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti

riguardanti interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020;

-con Determinazione n. 303 del 04.05.2021 del Registro Generale si è proceduto alla scelta del sistema di gara per l'affidamento delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la progettazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE", CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -;

-si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. 303 del 04.05.2021;

-il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 12.05.2021 al 20.05.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

-in data 20.05.2021 a causa del prolungato malfunzionamento della piattaforma appalti, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori economici il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato differito alle ore 10,00 del 24.05.2021, mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio on-line dal 20.05.2021 al 27.05.2021, con cui venivano altresì fissate le operazioni di sorteggio pubblico per le ore 11:00 del 24.05.2021;

-in data 03.06.2021 è stato comunicato a tutti gli OE invitati, che la seduta di gara veniva rinviata alle ore 10:00 del 08.06.2021, per consentire agli OE la generazione del PASSOE e la relativa trasmissione tramite piattaforma appalti;

-con verbale di gara n. 3 del 09.06.2021, pubblicato 09.06.2021 al 16.06.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la progettazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE", CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 - è stata aggiudicata provvisoriamente all'operatore economico **P.G. COSTRUZIONI SRL**, Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 05395880874, Partita I.V.A. 05395880874, con sede in via Vincenzo Giuffrida, n. 176, C.A.P. 95128, CATANIA e-mail: perforazioni2016@gmail.com, PEC pgcostruzionisrl@pecditta.com che ha offerto un ribasso del - **46,86%** (quarantaseivirgolaottantaseipercento) sull'IBA € 14.007,74, per un importo complessivo di € 7.443,71 (euro settemilaquattrocentoquarantatre//71);

Visti:

-la Determinazione n. 414 del 24.06.2020 del Registro Generale avente ad oggetto NOMINA RUP, REO e COLLABORATORI FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N. 72/GAB DEL 20 DICEMBRE 2017 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALLE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS. N.643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006, la sottoscritta ha avvocato a se stessa la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e la Geom. Elisa Cuccia, collaboratore al RUP;

-la propria Determinazione a contrarre n. 303 del 04.05.2021 del Registro Generale si è proceduto alla scelta del sistema di gara per l'affidamento delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la progettazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE", CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -;

-il verbale n. 1 del 24.05.2021, pubblicato dal 25.05.2021 al 01.06.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, di acquisizione delle manifestazioni di interesse e con cui si è proceduto al sorteggio pubblico di 5 OE a cui è stata inoltrata la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>;

-il verbale di gara n. 2 del 08.06.2021, pubblicato dal 09.06.2021 al 16.06.2021, senza presentazione di reclami e opposizioni, con cui si è proceduto all'acquisizione delle offerte su

portale appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, e si è dato atto che entro i termini fissati dalla lettera di invito erano pervenute n. 5 offerte;

-il verbale di gara n. 3 del 09.06.2021, pubblicato 09.06.2021 al 16.06.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la progettazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE", CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 - è stata aggiudicata provvisoriamente all'operatore economico P.G. COSTRUZIONI SRL, Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 05395880874, Partita I.V.A. 05395880874, con sede in via Vincenzo Giuffrida, n. 176, C.A.P. 95128, CATANIA e-mail: perforazioni2016@gmail.com, PEC pgcostruzionisrl@pecditta.com che ha offerto un ribasso del - 46,86% (quarantaseivirgolaottantaseipercento) sull'IBA € 14.007,74, per un importo complessivo di € 7.443,71 (euro settemilaquattrocentoquarantatre//71);

Dato atto che:

-sono state concluse le procedure di verifica del possesso dei requisiti ex art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare sono stati acquisiti per l'Operatore Economico, attraverso il sistema AVCPass, i seguenti documenti:

- certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico Sistema Informativo del Casellario Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- certificato Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale;
- regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'ex-art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 (ex-equitalia);
- visura camerale;

-è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC con scadenza 04.11.2021;

-la ditta risulta iscritta nella White List con scadenza il 14.09.2021;

-l'affidamento trova copertura nelle somme finanziate con il Fondo di Rotazione per la Progettazione - D.A. n. 72/Gab. D.A. 20 dicembre 2017 - Attuazione del D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT (Allegato "B" - Elenco delle istanze già ammesse con D.D.G. n. 279/Gab. del 02/08/2018, trasmesso con nota prot. n. 16319 del 22.01.2019, accertate e impegnate con Determinazione n. 55 del 15.02.2019 (del Registro di Settore) n. 102 del 18.02.2019 Reg. Gen. per l'importo di € 123.259,97, IVA e oneri compresi, sul **Capitolo 3617/0 SPESE FINANZIATE CON FONDO ROTAZIONE (4049 E)**, impegno di spesa n. 47/2019 del 18.02.2019;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

RITENUTO che occorre procedere all'aggiudicazione definitiva onde addivenire alla sottoscrizione del contratto;

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTO la L. R. 17/05/2016 n. 8;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

- 1) **Di approvare** i verbali: -n. 1 del 24.05.2021, pubblicato dal 25.05.2021 al 01.06.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, di acquisizione delle manifestazioni di interesse e con cui si è proceduto al sorteggio pubblico di 5 OE a cui è stata inoltrata la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>; -n. 2 del 08.06.2021, pubblicato dal 09.06.2021 al 16.06.2021, senza presentazione di reclami e opposizioni, con cui si è proceduto all'acquisizione delle offerte su portale appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, e si è dato atto che entro i termini fissati dalla lettera di invito erano pervenute n. 5 offerte; -n. 3 del 09.06.2021, pubblicato 09.06.2021 al 16.06.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la progettazione

dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE", CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 - è stata aggiudicata provvisoriamente all'operatore economico P.G. COSTRUZIONI SRL, Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 05395880874, Partita I.V.A. 05395880874, con sede in via Vincenzo Giuffrida, n. 176, C.A.P. 95128, CATANIA e-mail: perforazioni2016@gmail.com, PEC pgcostruzionisrl@pecditta.com che ha offerto un ribasso del -46,86% (quarantaseivirgolaottantaseipercento) sull'IBA € 14.007,74, per un importo complessivo di € 7.443,71 (euro settemilaquattrocentoquarantatre//71);

- 2) **Di aggiudicare** definitivamente all'Operatore Economico P.G. COSTRUZIONI SRL, Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 05395880874, Partita I.V.A. 05395880874, con sede in via Vincenzo Giuffrida, n. 176, C.A.P. 95128, CATANIA e-mail: perforazioni2016@gmail.com, PEC pgcostruzionisrl@pecditta.com che ha offerto un ribasso del -46,86% (quarantaseivirgolaottantaseipercento) sull'IBA € 14.007,74, per un importo complessivo di € 7.443,71 (euro settemilaquattrocentoquarantatre//71), l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la progettazione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE", CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -;
- 3) **Di comunicare**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 76, del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto;
- 4) **Di dare atto** che la copertura della spesa è garantita dalle somme finanziate con il Fondo di Rotazione per la Progettazione - D.A. n. 72/Gab. D.A. 20 dicembre 2017 - Attuazione del D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT (Allegato "B" - Elenco delle istanze già ammesse con D.D.G. n. 279/Gab. del 02/08/2018, trasmesso con nota prot. n. 16319 del 22.01.2019, accertate e impegnate con Determinazione n. 55 del 15.02.2019 (del Registro di Settore) n. 102 del 18.02.2019 Reg. Gen. per l'importo di € 123.259,97, IVA e oneri compresi, sul **Capitolo 3617/0 SPESE FINANZIATE CON FONDO ROTAZIONE (4049 E)**, impegno di spesa n. **47/2019 del 18.02.2019**;
- 5) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 6) **Di attestare** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva;
 - E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Amministrativa;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi nonché all'indirizzo della piattaforma telematica:
<https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Polizzi Generosa, il 14.09.2021

IL RESPONSABILE DELLA III Area Tecnica - RUP
(Dott. Ing. Maria Di Dolce)





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del



Verbale n. 1 del 24.05.2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 414 del 24.06.2020 del Registro Generale avente ad oggetto **NOMINA RUP, REO e COLLABORATORI FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N. 72/GAB DEL 20 DICEMBRE 2017 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALLE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS. N.643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006**, la sottoscritta ha avvocato a se stessa la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e la Geom. Elisa Cuccia, collaboratore al RUP;
- con Determina Dirigenziale n. 169 del 09/03/2018, si è approvato in linea tecnico-amministrativa lo studio di fattibilità per i lavori di **"Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie"**, dell'importo di € 1.951.956,95;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, l'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 Coordinamento attività della Direzione con nota prot. n.16319 del 22/01/2019 pervenuta a questo Ente tramite PEC in data 25/01/2019 ha comunicato l'elenco delle istanze già ammesse con D.D.G. n.279/DRT del 2/8/2018;
- da tale nota risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al Fondo di Rotazione per la Progettazione per un importo di €.155.383,16, azione 5.01.01 Ambiente.
- con determinazione dirigenziale n.102 del 18/02/2019 veniva approvata apposita Determina a contrarre ai sensi dell'art.31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di geologia relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie";
- con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019 veniva revocata in autotutela la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante piattaforma informatica della CUC Madonie procedura n° G00013, per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di

geologia relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie";

-con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019, contestualmente veniva stabilito di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di cui sopra con analoghe modalità di cui alla determina a contrarre n.102/2019, per l'importo totale a base di gara: € 123.319,97;

-la gara è stata pubblicata sulla piattaforma informatica, messa a disposizione dall'Unione delle Madonie <https://appalti.ponmetropalermo.it>;

-con Determinazione n. 72 del 06.02.2020 è stata nominata la commissione Giudicatrice;

-la gara ha avuto inizio in data 28.02.2020 come risulta dal verbale n. 1 in pari data;

-successivamente le operazioni di gara sono state sospese a causa della pandemia da Covid-19;

-con nota pec del 24.06.2020 è stata trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, @-pec: urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it, la nota prot. n. 6815 del 24.06.2020 di nomina del nuovo RUP e del REO;

-le operazioni di gara sono state riprese in data 25.06.2020 in seduta riservata;

-con verbale n. 9 del 14.07.2020 la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione provvisoria, subordinata alla verifica della anomalia, a favore del RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate;

-con verbale n. 10 del 24.09.2020 il RUP a seguito dell'esame delle giustificazioni prodotte dal RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate ha confermato le risultanze della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 9 del 14.07.2020;

-in data 04.11.2020 è stata trasmessa all'UREGA centrale una relazione sullo stato dell'arte dell'affidamento dando atto che erano in fase di completamento le verifiche ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prodromiche all'approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva;

-con determinazione n. 885 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad €. 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS 643 delle Madonie", è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del RT DOTT. ING. M. ZAFONTI - Capogruppo Mandatario;


-in considerazione del preoccupante evolversi del fenomeno in atto occorre pervenire nel più breve tempo possibile all'acquisizione del progetto esecutivo in epigrafe;

-con nota prot. n. 2440 del 03.03.2021 si è disposto l'avvio del servizio, e contestualmente veniva richiesto al RT affidatario, di trasmettere a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della predetta nota, il programma delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la redazione del progetto;

-in allegato alla nota trasmessa via pec in data 04.03.2021, registrata al protocollo dell'ente al n. 2498 del 05.03.2021, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate, in qualità di mandante del RT incaricato, ha trasmesso il computo metrico delle indagini occorrenti per un importo complessivo di € 17.089,44 IVA compresa;

-con nota prot. n. 2515 del 08.03.2021, indirizzata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, la sottoscritta RUP chiedeva di essere autorizzata all'avvio della presente procedura;

-a seguito di intercorsi telefonici con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, in data 07.04.2021, gli stessi precisavano che l'Ente non necessitava di apposita autorizzazione stante che la risorsa assegnata risulta ancora non utilizzata sollecitando la sottoscritta a procedere con



l'affidamento in oggetto e a trasmettere tutti gli atti all'Assessorato una volta conclusa la procedura di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n° 303 del 04.05.2021;

-il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 12.05.2021 al 20.05.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

-in data 20.05.2021 a causa del prolungato malfunzionamento della piattaforma appalti, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori economici il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato differito alle ore 10,00 del 24.05.2021, mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio on-line dal 20.05.2021 ad oggi, con cui venivano altresì fissate le operazioni di sorteggio pubblico per la data odierna (ore 11:00 del 24.05.2021).

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **11,15** nell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4 in Polizzi Generosa si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Sig.ra Grazia Madonia, teste.

Preliminarmente vengono acquisite le istanze di manifestazione di interesse dalla piattaforma telematica, si da atto che entro il termine fissato dall'avviso pubblico, ore 10,00 del 24.05.2021 sono pervenute n. 13 istanze di manifestazione di interesse.


Si procede pertanto al sorteggio automatico, utilizzando la procedura automatica della piattaforma stessa, le ditte sorteggiate sono quelle di cui al seguente elenco:

N.	Rag. sociale ditta	Ditta invitata ?
1	Omissis	Si
2	Omissis	Si
3	Omissis	No
4	Omissis	No
5	Omissis	No
6	Omissis	No
7	Omissis	Si
8	Omissis	No
9	Omissis	No
10	Omissis	No
11	Omissis	Si
12	Omissis	No
13	Omissis	Si

Concluse le operazioni di sorteggio, si procede all'esame della documentazione di prequalifica dei soggetti sorteggiati procedendo alla relativa ammissione alla fase successiva della procedura, alle ore 12:12 per sopravvenuti impegni del presidente si sospende la seduta.

Alle ore 15:40 viene ripresa la seduta di gara, per proseguire all'esame della documentazione di prequalifica dei soggetti sorteggiati procedendo alla relativa ammissione alla fase successiva della procedura, si da atto che tutti i soggetti sorteggiati risultano ammessi.

Pertanto il Seggio di gara, da mandato al RUP di trasmettere la lettera d'invito a presentare offerta ai soggetti sorteggiati così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, avendo cura di non rendere pubblica l'identità dei




concorrenti.

Alle ore 16 e 10, si dichiara conclusa la seduta di gara le operazioni di gara sono rinviata alle ore 10:00 e seguenti del giorno 03.06.2021.


Del che si redige il presente verbale composto da n. 3 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP



-Sig.ra Grazia Madonia, Teste





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205



Verbale n. 2 del 08.06.2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -

Premesso che:

-con propria Determinazione n. 414 del 24.06.2020 del Registro Generale avente ad oggetto **NOMINA RUP, REO e COLLABORATORI FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N. 72/GAB DEL 20 DICEMBRE 2017 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALLE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS. N.643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006**, la sottoscritta ha avvocato a se stessa la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e la Geom. Elisa Cuccia, collaboratore al RUP;

-con Determina Dirigenziale n. 169 del 09/03/2018, si è approvato in linea tecnico-amministrativa lo studio di fattibilità per i lavori di **"Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie"**, dell'importo di € 1.951.956,95;

-a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, l'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 Coordinamento attività della Direzione con nota prot. n.16319 del 22/01/2019 pervenuta a questo Ente tramite PEC in data 25/01/2019 ha comunicato l'elenco delle istanze già ammesse con D.D.G. n.279/DRT del 2/8/2018;

-da tale nota risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al Fondo di Rotazione per la Progettazione per un importo di €155.383,16, azione 5.01.01 Ambiente.

-con determinazione dirigenziale n.102 del 18/02/2019 veniva approvata apposita Determina a contrarre ai sensi dell'art.31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di geologia relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie";

-con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019 veniva revocata in autotutela la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante piattaforma informatica della CUC Madonie procedura n° G00013, per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di

geologia relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie";

-con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019, contestualmente veniva stabilito di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di cui sopra con analoghe modalità di cui alla determina a contrarre n.102/2019, per l'importo totale a base di gara: € 123.319,97;

-la gara è stata pubblicata sulla piattaforma informatica, messa a disposizione dall'Unione delle Madonie <https://appalti.ponmetropalermo.it>;

-con Determinazione n. 72 del 06.02.2020 è stata nominata la commissione Giudicatrice;

-la gara ha avuto inizio in data 28.02.2020 come risulta dal verbale n. 1 in pari data;

-successivamente le operazioni di gara sono state sospese a causa della pandemia da Covid-19;

-con nota pec del 24.06.2020 è stata trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, @-pec: urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it, la nota prot. n. 6815 del 24.06.2020 di nomina del nuovo RUP e del REO;

-le operazioni di gara sono state riprese in data 25.06.2020 in seduta riservata;

-con verbale n. 9 del 14.07.2020 la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione provvisoria, subordinata alla verifica della anomalia, a favore del RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate;

-con verbale n. 10 del 24.09.2020 il RUP a seguito dell'esame delle giustificazioni prodotte dal RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate ha confermato le risultanze della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 9 del 14.07.2020;

-in data 04.11.2020 è stata trasmessa all'UREGA centrale una relazione sullo stato dell'arte dell'affidamento dando atto che erano in fase di completamento le verifiche ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prodromiche all'approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva;

-con determinazione n. 885 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad €. 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS 643 delle Madonie", è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del RT DOTT. ING. M. ZAFONTI - Capogruppo Mandatario;


-in considerazione del preoccupante evolversi del fenomeno in atto occorre pervenire nel più breve tempo possibile all'acquisizione del progetto esecutivo in epigrafe;

-con nota prot. n. 2440 del 03.03.2021 si è disposto l'avvio del servizio, e contestualmente veniva richiesto al RT affidatario, di trasmettere a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della predetta nota, il programma delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la redazione del progetto;

-in allegato alla nota trasmessa via pec in data 04.03.2021, registrata al protocollo dell'ente al n. 2498 del 05.03.2021, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate, in qualità di mandante del RT incaricato, ha trasmesso il computo metrico delle indagini occorrenti per un importo complessivo di € 17.089,44 IVA compresa;

-con nota prot. n. 2515 del 08.03.2021, indirizzata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, la sottoscritta RUP chiedeva di essere autorizzata all'avvio della presente procedura;

-a seguito di intercorsi telefonici con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, in data 07.04.2021, gli stessi precisavano che l'Ente non necessitava di apposita autorizzazione stante che la risorsa assegnata risulta ancora non utilizzata sollecitando la sottoscritta a procedere con



l'affidamento in oggetto e a trasmettere tutti gli atti all'Assessorato una volta conclusa la procedura di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n° 303 del 04.05.2021;

-il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 12.05.2021 al 20.05.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

-in data 20.05.2021 a causa del prolungato malfunzionamento della piattaforma appalti, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori economici il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato differito alle ore 10,00 del 24.05.2021, mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio on-line dal 20.05.2021 al 27.05.2021, con cui venivano altresì fissate le operazioni di sorteggio pubblico per le ore 11:00 del 24.05.2021;

-in data 03.06.2021 è stato comunicato a tutti gli OE invitati, che la seduta di gara veniva rinviata alle ore 10:00 del 08.06.2021, per consentire agli OE la generazione del PASSOE e la relativa trasmissione tramite piattaforma appalti;

-con verbale di gara n. 1 del 24.05.2021 constatato che entro il termine fissato dall'avviso pubblico, ore 10,00 del 24.05.2021 erano pervenute n. 13 istanze di manifestazione di interesse, si è proceduto al sorteggio pubblico di 5 OE a cui è stata inoltrata la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, di seguito riportati:


<u>Intestazione</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Tipo indirizzo</u>	<u>Stato comunicazione</u>	<u>Data e ora invio</u>
Geo Gav srl	geogav@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:32
Novatek S.r.l.	novatek@arubapec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:11
P.G. COSTRUZIONI SRL	pgcostruzionisrl@pecditta.com	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:53
R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	laboratoriorita@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:06:14
siartrivellazioni di rosario simonetti	siartrivellazioni@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:04:51

-la lettera di invito è stata inoltrata sulla piattaforma in data 25.05.2021, avendo cura di non rendere noti i partecipanti;

-si da atto che nella mattinata odierna le operazioni di gara non sono potute iniziare all'ora fissata per problemi tecnici di accesso alla rete internet e pertanto alla piattaforma appalti;

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **otto** del mese di **giugno** alle ore **13,10** nell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4 in Polizzi Generosa si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, teste Sig.ra Grazia Madonia, teste.

Si procede all'acquisizione delle offerte su portale appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, si da atto che entro i termini fissati dalla lettera di invito sono pervenute n. 4 offerte e si è proceduto all'apertura della busta amministrativa e all'esame della documentazione presentata da ciascun concorrente, esaminata la correttezza formale della documentazione presentata.

h.f. 

Le risultanze della disamina del contenuto della busta A sono riportate nella seguente tabella:


N.pl	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ammissione</u>
1	<u>Novatek S.r.l.</u>	AMMESSO
2	<u>P.G. COSTRUZIONI SRL</u>	AMMESSO (Richiesta integrazione PassOE)
3	<u>R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE</u>	AMMESSO
4	<u>siartrivellazioni di rosario simonetti</u>	AMMESSO

Pertanto, alle ore 14 e 05, si dichiara conclusa la seduta di gara che viene rinviata alle ore **10:00** del **09.06.2021**.


Del che si redige il presente verbale composto da n. 4 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:


-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP



-Geom. Elisa Giuseppina, Teste



-Sig.ra Grazia Madonia, Teste





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del



Parco delle Madonie

Verbale n. 3 del 09.06.2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 -

Premesso che:

-con propria Determinazione n. 414 del 24.06.2020 del Registro Generale avente ad oggetto **NOMINA RUP, REO e COLLABORATORI FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE D.A. N. 72/GAB DEL 20 DICEMBRE 2017 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALLE OPERE DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS. N.643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006**, la sottoscritta ha avvocato a se stessa la nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e la Geom. Elisa Cuccia, collaboratore al RUP;

-con Determina Dirigenziale n. 169 del 09/03/2018, si è approvato in linea tecnico-amministrativa lo studio di fattibilità per i lavori di **"Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie"**, dell'importo di € 1.951.956,95;

-a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, l'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 Coordinamento attività della Direzione con nota prot. n.16319 del 22/01/2019 pervenuta a questo Ente tramite PEC in data 25/01/2019 ha comunicato l'elenco delle istanze già ammesse con D.D.G. n.279/DRT del 2/8/2018;

-da tale nota risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al Fondo di Rotazione per la Progettazione per un importo di € 155.383,16, azione 5.01.01 Ambiente.

-con determinazione dirigenziale n.102 del 18/02/2019 veniva approvata apposita Determina a contrarre ai sensi dell'art.31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di geologia relativi alle opere di **"Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS n.643 delle Madonie"**;

-con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019 veniva revocata in autotutela la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante piattaforma informatica della CUC Madonie procedura n° G00013, per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di geologia relativi alle opere di **"Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie"**;

l.w/v


1/4

-con determinazione dirigenziale n. 640 del 30/09/2019, contestualmente veniva stabilito di indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di cui sopra con analoghe modalità di cui alla determina a contrarre n.102/2019, per l'importo totale a base di gara: € 123.319,97;

-la gara è stata pubblicata sulla piattaforma informatica, messa a disposizione dall'Unione delle Madonie <https://appalti.ponmetropalermo.it>;

-con Determinazione n. 72 del 06.02.2020 è stata nominata la commissione Giudicatrice;

-la gara ha avuto inizio in data 28.02.2020 come risulta dal verbale n. 1 in pari data;

-successivamente le operazioni di gara sono state sospese a causa della pandemia da Covid-19;

-con nota pec del 24.06.2020 è stata trasmessa all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, @-pec: urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it, la nota prot. n. 6815 del 24.06.2020 di nomina del nuovo RUP e del REO;

-le operazioni di gara sono state riprese in data 25.06.2020 in seduta riservata;

-con verbale n. 9 del 14.07.2020 la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione provvisoria, subordinata alla verifica della anomalia, a favore del RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate;

-con verbale n. 10 del 24.09.2020 il RUP a seguito dell'esame delle giustificazioni prodotte dal RTP Ing. Michele Zafonti, Ing. Carmelo Zafonti, ITALSIGIS ENGINEERING s.r.l., Dott. Geol. Giuseppe Abbate ha confermato le risultanze della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 9 del 14.07.2020;

-in data 04.11.2020 è stata trasmessa all'UREGA centrale una relazione sullo stato dell'arte dell'affidamento dando atto che erano in fase di completamento le verifiche ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prodromiche all'approvazione della proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva;

-con determinazione n. 885 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad €. 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, nonché servizi di geologia, relativi alle opere di "Consolidamento del versante a valle del quartiere San Pietro e della SS 643 delle Madonie", è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del RT DOTT. ING. M. ZAFONTI - Capogruppo Mandatario;



-in considerazione del preoccupante evolversi del fenomeno in atto occorre pervenire nel più breve tempo possibile all'acquisizione del progetto esecutivo in epigrafe;

-con nota prot. n. 2440 del 03.03.2021 si è disposto l'avvio del servizio, e contestualmente veniva richiesto al RT affidatario, di trasmettere a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della predetta nota, il programma delle indagini geologiche e geotecniche occorrenti per la redazione del progetto;

-in allegato alla nota trasmessa via pec in data 04.03.2021, registrata al protocollo dell'ente al n. 2498 del 05.03.2021, il Dott. Geol. Giuseppe Abbate, in qualità di mandante del RT incaricato, ha trasmesso il computo metrico delle indagini occorrenti per un importo complessivo di € 17.089,44 IVA compresa;

-con nota prot. n. 2515 del 08.03.2021, indirizzata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, la sottoscritta RUP chiedeva di essere autorizzata all'avvio della presente procedura;

-a seguito di intercorsi telefonici con i funzionari dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 7 - Sezione Centrale dell'UREGA, in data 07.04.2021, gli stessi precisavano che l'Ente non necessitava di apposita autorizzazione stante che la risorsa assegnata risulta ancora non utilizzata sollecitando la sottoscritta a procedere con l'affidamento in oggetto e a trasmettere tutti gli atti all'Assessorato una volta conclusa la procedura di gara;

  2/4

-si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n° 303 del 04.05.2021;

-il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 12.05.2021 al 20.05.2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

-in data 20.05.2021 a causa del prolungato malfunzionamento della piattaforma appalti, al fine di consentire la massima partecipazione agli operatori economici il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato differito alle ore 10,00 del 24.05.2021, mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio on-line dal 20.05.2021 al 27.05.2021, con cui venivano altresì fissate le operazioni di sorteggio pubblico per le ore 11:00 del 24.05.2021;

-in data 03.06.2021 è stato comunicato a tutti gli OE invitati, che la seduta di gara veniva rinviata alle ore 10:00 del 08.06.2021, per consentire agli OE la generazione del PASSOE e la relativa trasmissione tramite piattaforma appalti;

-con verbale di gara n. 1 del 24.05.2021 constatato che entro il termine fissato dall'avviso pubblico, ore 10,00 del 24.05.2021 erano pervenute n. 13 istanze di manifestazione di interesse, si è proceduto al sorteggio pubblico di 5 OE a cui è stata inoltrata la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, di seguito riportati:

<u>Intestazione</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Tipo indirizzo</u>	<u>Stato comunicazione</u>	<u>Data e ora invio</u>
Geo Gav srl	geogav@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:32
Novatek S.r.l.	novatek@arubapec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:11
P.G. COSTRUZIONI SRL	pgcostruzionisrl@pecditta.com	PEC	Inviata	25/05/2021 09:05:53
R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	laboratoriorta@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:06:14
SIARTRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI	siartrivellazioni@pec.it	PEC	Inviata	25/05/2021 09:04:51

-la lettera di invito è stata inoltrata sulla piattaforma in data 25.05.2021, avendo cura di non rendere noti i partecipanti;

-con verbale di gara n. 2 del 08.06.2021 si è proceduto all'acquisizione delle offerte su portale appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, si dà atto che entro i termini fissati dalla lettera di invito sono pervenute n. 4 offerte inoltre si è proceduto all'apertura della busta amministrativa e all'esame della documentazione presentata da ciascun concorrente;

-si dà atto che la seduta di gara è stata fissata per la data odierna alle ore 10,00 con il predetto verbale n. 2 del 08.06.2021;

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **11,15** nell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4 in Polizzi Generosa si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, teste Sig.ra Grazia Madonia, teste.

Si dà atto che l'OE P.G. COSTRUZIONI SRL, ha comunicato di essere in attesa della

registrazione sul portale ANAC e che momentaneamente l'OE è impossibilitato alla generazione del PassOE, stante l'urgenza di avviare l'esecuzione delle indagini, l'OE è stato acquisito dal portale ANAC senza PassOE e il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase successiva.

I concorrenti ammessi alla fase successiva risultano:

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione
1	Novatek S.r.l.	AMMESSO
2	P.G. COSTRUZIONI SRL	AMMESSO
3	R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	AMMESSO
4	SIARTRIVELLAZIONI DI ROSARIO SIMONETTI	AMMESSO

Si procede alla fase successiva di apertura delle offerte economiche e si da atto che la graduatoria delle offerte è sintetizzata nella seguente tabella:

N.pl	Rag.sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto
2	P.G. COSTRUZIONI SRL	Si	-46,86 %
3	R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	Si	-28,69 %
1	Novatek S.r.l.	Si	-22,622 %
4	siartrivellazioni di rosario simonetti	Si	-10,749 %

Pertanto il seggio di Gara aggiudica provvisoriamente l'esecuzione delle INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DEL QUARTIERE SAN PIETRO E DELLA SS 643 DELLE MADONIE" CUP H39H17000040006 - CIG 8751504191 - all'operatore economico **P.G. COSTRUZIONI SRL**, Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 05395880874, Partita I.V.A. 05395880874, con sede in via Vincenzo Giuffrida, n. 176, C.A.P. 95128, CATANIA e-mail: perforazioni2016@gmail.com, PEC pgcostruzionisrl@pecditta.com che ha offerto un ribasso del **-46,86%** (quarantaseivirgolaottantaseipercento) sull'IBA € 14.007,74, per un importo complessivo di € 7.443,71 (euro settemilaquattrocentoquarantatre//71), si da atto che la seconda classificata è la ditta **R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE** che offerto il ribasso del 28,69%. Concluse le operazioni il seggio di gara da mandato al RUP alla verifica del possesso dei requisiti ex art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Alle ore 12 e 30, si dichiara conclusa la seduta di gara.

Del che si redige il presente verbale composto da n. 4 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP

-Geom. Elisa Giuseppina, Teste

-Sig.ra Grazia Madonia, Teste



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 16.09.2021 e per la durata di giorni 15.

Li _____

Il Messo Comunale
S.P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dr. Antonino Russo