



UNIONE MADONIE

Sede Legale Comune di Petralia Soprana - Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA)
Tel. 0921.684111 - Fax 0921.641050 - CF.: 96020670822 - P.IVA : 05745210822

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO N. 118 DEL 30/09/2023

N. generale **134** del **30/09/2023**

OGGETTO: PNRR M2C4 I4.2_172 - WBS04-A - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERBATOIO IN LOCALITÀ 'DIFISA' DI POLLINA - LOTTO 4_ APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CON FORMULA RISOLUTIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO GEN COSTRUZIONI S.R.L.CUP: B37J22000030006 CIG: A004E0EA7B

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 30/09/2023 al 15/10/2023.

OGGETTO: PNRR M2C4 I4.2_172 - WBS04-A - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERBATOIO IN LOCALITÀ 'DIFISA' DI POLLINA - LOTTO 4_ APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CON FORMULA RISOLUTIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO GEN COSTRUZIONI S.R.L.CUP: B37J22000030006 CIG: A004E0EA7B

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO - RUP

Premesso che:



- I comuni di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, aderiscono all'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, istituita ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 11 agosto 2015 n. 19 e del decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016;
- Tutte le 14 i predetti comuni hanno richiesto all'ATI, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, l'ottenimento del regime di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi dell'art.147 comma 2 bis del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i., lett. b) che prevede la salvaguardia *"delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico"*;
- L'ATI di Palermo con deliberazione n. 10 del 21.10.2020, ha concesso ai 14 comuni madoniti la gestione salvaguardata della risorsa idrica;
- Viste e richiamate le deliberazioni di giunta con le quali i comuni di Caltavuturo (125 del 27.09.2022), Campofelice di Roccella (130 del 27.09.2022), Castelbuono (158 del 21.09.2022), Collesano (76 del 21.09.2022), Gangi (172 del 29.09.2022), Geraci Siculo (106 del 20.09.2022), Gratteri (65 del 19.09.2022), Isnello (99 del 26.09.2022), Petralia Soprana (92 del 20.09.2022), Petralia Sottana (104 del 21.09.2022), Polizzi Generosa (141 del 23.09.2022), Pollina (131 del 21.09.2022), Scillato (64 del 29.09.2022) e Sclafani Bagni (64 del 23.09.2022) hanno richiesto all'Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA. S.p.A. il supporto tecnico necessario per la partecipazione alla seconda finestra dell'Avviso Pubblico PNRR – M2C4 - I4.2 fissata per il 31.10.2022 ed hanno provveduto ad impegnare una somma cadauna di 2,70 euro ad abitante per un ammontare complessivo pari a 126.620,00;
- L'Unione "Madonie", con rispettive delibere di Giunta Comunale, è stata individuata quale soggetto delegato dai Comuni di: Castelbuono, Campofelice di Roccella, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Scillato e Sclafani Bagni per la presentazione dei progetti dei predetti comuni all'Avviso emanato dal MIMS;
- Con nota di SOSVIMA SpA, Prot. n° 2037 del 27.03.2023, è stato trasmesso l'ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, sottoscritto tra l'ATI di Palermo, i succitati 14 Comuni Madoniti e l'Unione dei Comuni "Madonie", con il quale si regolano i rapporti fra le parti per l'attuazione del progetto di che trattasi ed in sintesi si prevede quanto segue:

- L'**ATI Palermo** è individuato quale soggetto beneficiario;
- i **14 comuni madoniti** salvaguardati svolgono il ruolo di soggetti attuatori e nella qualità assumono l'esclusiva responsabilità sulla corretta e tempestiva esecuzione dell'intervento, manlevando l'ATI nei confronti del Ministero, delle responsabilità per eventuali ritardi alla stessa non imputabili, ed avvalendosi, per la finalità, del supporto tecnico-amministrativo dell'Unione;
- L'**Unione dei Comuni "Madonie"**, verificata la sussistenza delle coperture finanziarie a carico dei comuni ed analiticamente individuate nel successivo art. 7, gestirà in nome e per conto dei 14 comuni madoniti indicati in premessa, tutte le fasi procedurali necessarie ed utili ai fini della corretta attuazione del progetto di che trattasi;
- Con determinazione dirigenziale n° 36 del Settore Tecnico dell'Unione del 12/05/2022 si è affidato l'incarico di RUP dell'intervento di che trattasi al PhD. Ing. Pietro Conoscenti, Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione;
- Per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della legge n° 3 del 16 gennaio 2003 è stato emesso il seguente CUP: B37J22000030006;
- Il progetto generale prevede di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua;
 - la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;
 - attività di conoscenza, modellazione e ricerca perdite prevedendo pertanto tutta una serie di attività prodromiche quali:
 - 1) rilievo delle reti idriche e dei relativi impianti e loro rappresentazione tramite GIS;
 - 2) modellazione idraulica delle reti di acquedotto e relativi impianti;
 - 3) definizione dei distretti idraulici e controllo attivo delle perdite;
 - 4) pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici e innovativi;
 - 5) identificazione di tratti di rete da sostituire o riabilitare, assistita dal modello idraulico e da strumenti di supporto alla decisione;
- L'intervento generale è inserito nel Programma biennale dei servizi e forniture delle OO.PP. 2022-2023 con delibera di Consiglio dell'Unione n° 09 del 05/12/2022, individuato con CUI n° S9602067082220200016 e al Programma triennale delle OO.PP. 2023 - 2025 adottato con delibera di Giunta dell'Unione n° 24 del 22/06/2023 ed individuato con CUI L9602067082220200031;
- Tra gli interventi ammessi e finanziati nell'ambito della predetta graduatoria è inserito il Progetto denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei Comuni delle Madonie", avente un importo finanziato complessivo di € 17.398.325,00, di cui €. 15.794.690,50 concessi a titolo di contributo ed €. 1.499.847,50 a titolo di cofinanziamento;
- È stata già avanzata da parte dell'ATI Palermo, giusto prot. n° 693 del 02/05/2023 la richiesta dell'anticipazione del 10% pari ad €. 1.579.469,50;
- nell'ambito del progetto generale finanziato è prevista la WBS-04A (work breakdown structure) relativa ad interventi di ripristino della funzionalità ed efficientamento per ciascuna delle 4 zone geografiche di progetto denominate: SIC Monte Quacella, SIC Pizzo Dipilo, SIC Vallone Mandarinini, SIC Querceti sempreverdi;
- La C.A.D.A. snc, nella persona dell'ing. Giglio Sebastiano, in ottemperanza all'incarico affidato ha redatto il progetto, che prevede interventi di "INTERVENTI di MAPPATURA, MODELLIZZAZIONE e RICERCA PERDITE nelle RETI IDRICHE IN REGIME DI SALVAGUARDIA DEI 14 COMUNI UNIONE

Determinazione n. 118 del 30/09/2023

- MADONIE" ed in data 18/07/2023 ha presentato il progetto definitivo di cui in oggetto;
- Con prot. n° 4623 del 18/07/2023, a seguito di varie interlocuzioni intercorse con il RUP, il PMO e i loro Supporti, sono stati trasmessi dalla C.A.D.A. snc alla SO.SVI.MA. Spa gli elaborati firmati digitalmente per i 10 progetti definitivi della WBS04A, nell'ambito dell'intervento n° 172 del bando PNRR – M2C4 – I4.2 per i 14 comuni dell'Unione Comuni Madonie;
 - Con nota prot. n° 4640 del 19/07/2023 sono stati trasmessi da SO.SVI.MA. Spa (PMO), per i provvedimenti consequenziali, all'Unione dei Comuni Madonie gli elaborati di progetto di cui sopra, acquisiti al protocollo di questa Unione in pari data con n° 1010.
 - Si è reso necessario procedere con immediatezza all'avvio delle procedure di gara dal momento che, nel rispetto di quanto previsto sia dal cronoprogramma progettuale che dall'articolo 5 dell'Avviso Pubblico emanato dal MIMS, entro il 30 settembre 2023 occorre ultimare la procedura di appalto, coincidente con l'affidamento dell'esecuzione dei servizi e dei lavori;
 - Con delibera di Giunta n° 27 del 29/06/2023 si è approvato il quadro economico dell'intero progetto finanziato;
 - Alla procedura di gara si applicano le disposizioni di cui all'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 il quale stabilisce che "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC" così come chiarito anche con Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023 e pertanto, in forza dell'art.51 della citata legge n. 108 del 2021 alla procedura si applica quanto disciplinato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - che i progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed il progetto definitivo a base di gara sono stati redatti e successivamente approvati secondo quanto disposto dall'art. 225 comma 9 il quale sancisce che *"le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia"*;
 - per quanto precedentemente enunciato trovano applicazione anche le disposizioni di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 12 e del successivo recepimento dinamico del D.Lgs 50/2016 con l'emanazione della Legge 26 gennaio 2017, n. 1;
 - si è accertato che i progetti proposti relativi al Lotto 1, 3 e 4 per il numero ed il tipo degli elaborati e per la sua completezza amministrativa configurano un livello di progettazione ascrivibile a progetto fattibilità tecnico economica (PFTE) ai sensi dell'art 17 del D.P.R. 207/2010, mentre il progetto relativo al Lotto 2 si configura di livello definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, attualmente vigente in forza di quanto disciplinato dal combinato disposto dall'art.225 comma 9 del Dlgs. 36/2023;
 - il progetto (PFTE) relativo al Lotto 1 è stato verificato dal Verificatore, nella persona del Geom. Vincenzo Vigneri, componente del Settore Tecnico del Comune di Castelbuono, che a seguito delle Verifiche effettuate, in contraddittorio con il Progettista, si è redatto apposito Verbale di verifica in data 01/08/2023 e che in data 01/08/2023 è stato espresso il parere tecnico sul progetto ai sensi della legge ai sensi dell'art. 5 comma 3 della LR 12/2011;
 - il progetto (PFTE) relativo al Lotto 4 è stato verificato dal Verificatore, nella persona del Arch. Antonio Dolce, componente del Settore Tecnico del Comune di Pollina, che a seguito delle Verifiche effettuate, in contraddittorio con il Progettista, si è redatto apposito Verbale di verifica in data

Determinazione n. 118 del 30/09/2023

03/08/2023 e che in data 03/08/2023 è stato espresso il parere tecnico sul progetto ai sensi della legge ai sensi dell'art. 5 comma 3 della LR 12/2011;

- Il progetto, è stato approvato, ai sensi dell'art. 158 BIS del D.LGS 152/2006, dall'ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO - STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA, giusta determinazione acquisita al protocollo di questa unione come segue:
 - **n° 44 del 11/08/2023 inerente il progetto di Pollina che costituisce anche variante urbanistica, prot_ Unione 1152 del 12/08/2023;**
- come si evince dai Verbali di Verifica dei progetti del presente intervento, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad acquisire tutte le approvazioni e le autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità delle opere;
- l'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n.488 prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip S.p.A. od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;

Dato atto che:

- l'art. 35, comma 6, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che "Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino";
- la Centrale Unica di Committenza per quanto sopra esposto, per la tipologia di lavori da mettere a gara e per le modalità di scelta del contraente ha ritenuto opportuno:
 - 1) procedere mediante esperimento di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera b), sub. 2.2) della Legge n. 108 del 2021 facendo ricorso alla piattaforma <http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/> messa a disposizione dalla CUC Madonie, in aderenza al comma 450 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs 50/2016;
 - 2) i lavori oggetto di affidamento dovranno essere conformi alle specifiche tecniche del CSA ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017, *modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 luglio 2019* nonché al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- per l'affidamento dei lavori per il lotto 4 da affidare è stato redatto apposito progetto di fattibilità tecnico economica, giusto quanto disciplinato dall'art. 225 commi 8 e 9 relativamente agli interventi finanziati a valere sul PNRR, approvato dalle rispettive Giunte Comunali come segue:
 - **LOTTO 4 – Pollina:** nuovo serbatoio c.da Difisa (Progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera G.C. n.117 del 03/08/2023)

VISTA la Determina N. 63 del 12/08/2023 e N. generale 74 del 12/08/2023 con la quale si avviava la procedura per l'affidamento dei lotti dei lavori relativi all'intervento di cui all'appalto congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE EROGATE DAI SERBATOI "Liccia" di Castelbuono - LOTTO 1, "Castello" di Gangi - LOTTO 2; "Sant'Anna" di Geraci Siculo – LOTTO 3; E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERBATOIO IN LOCALITÀ "Difisa" di Pollina - LOTTO 4" della Unità WBS 04-A a valere sul PNRR M2C4-I4.2_172,

Determinazione n. 118 del 30/09/2023

mediante procedura negoziata, senza previa indagine di mercato e con la consultazione di almeno dieci operatori economici individuati con sorteggio pubblico da attuarsi attraverso la comparazione tra più offerte, con il criterio del minor prezzo, da individuare anche in presenza di una sola offerta valida, giusto quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Legge n.120/2020, fissa il valore presunto dell'appalto pari ad **€. 720.667,86 oltre IVA e cassa**, così dettagliato:

Cat.	classifica	Pollina – LOTTO 4	Importo
OG 6	I	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€. 679.806,38
		Compenso per servizio di progettazione definitiva ed esecutiva	€ 40.861,48
		SOMMANO	€. 720.667,86
			di cui: Lavori per € 679.806,38 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 32.308,00 Incidenza manodopera € 78 .984,15

Dato atto che:

- la copertura finanziaria di **€. 720.667,86 oltre IVA e cassa** è assicurata dal Decreto Direttoriale 87 del 13/03/2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti, il 30/03/2023 n. 1105;
- Con determinazione N. 86 DEL 10/09/2023 - N. generale 101 del 22/09/2023 si è impegnata la somma di €. 1.545.962 relativa ai lavori per l'anno 2023, gravandola sul capitolo dell'Unione n° 209402 "Mappatura, modellizzazione, ricerca perdite efficientamento reti di approvvigionamento idrico";
- con successiva propria determinazione n° 88 del 23/09/2023 - N. generale 104 del 29/09/2023 si è impegnata l'ulteriore somma la somma di €. 11.000.000,00 gravandola sul capitolo dell'Unione n° 209402;
- con determinazione n° 87 del 28/09/2023 - N. generale 103 del 29/09/2023 si è impegnata sul capitolo 209401 "Interventi di distrettualizzazione, manutenzione e ripristino per efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico (Progr.acquisti di forniture e servizi) la somma complessiva di €. 5.852.362,00 necessaria per l'attuazione anche del servizio di che trattasi;
- l'art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 prevede per le amministrazioni pubbliche la possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip S.p.A. od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;
- è stato verificato che, nell'ambito delle forniture di beni e servizi richiesti con l'avviso in parola, non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o dalla Centrale di committenza regionale o dalla Città metropolitana di Palermo, di cui all'art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comparabili con le prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento;
- Non è possibile utilizzare il sistema di intermediazione telematica sul MEPA in quanto non è attivo nessun servizio e/o bene oggetto del presente appalto, mentre è possibile utilizzare la procedura telematica presso la Piattaforma <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Considerato che occorre procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dai progetti approvati;

Visto in particolare il D.lgs. n. 50/2016 con riferimento:

Determinazione n. 118 del 30/09/2023

- all'art. 32, comma 2, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all'art. 36, commi 1 e 2 che disciplinano le modalità di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
- all'art.36, comma 6 che recita *".....Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni"*;
- all'art. 37, comma 1 che recita *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro"*;
- all'art. 40, comma 2 che recita *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11/09/2020, a sua volta sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in base ai quali le Stazioni Appaltanti, fino al 30/06/2023, procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Visti i pareri del supporto giuridico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 espressi su specifici quesiti posti da pubbliche amministrazioni da cui rilevasi che *"il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 della richiamata Legge, derogando espressamente all'art. 36, secondo comma del Codice. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale"*;

Visto l'art.1, comma 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11/09/2020, a sua volta sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in base al quale le Stazioni Appaltanti non richiedono le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.lgs.n. 50/2016;

Viste le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

Ritenuto, per quanto sopra ed in base al combinato disposto di cui ai richiamati art. 36 del Codice dei contratti pubblici e del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11/09/2020, che i lavori sono stati affidati con il sistema della procedura negoziata, senza bando mediante ricorso alla piattaforma telematica <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>, con la consultazione di cinque operatori economici abilitati ad operare per la categoria e tipologia di lavori da richiedere per ciascun intervento;

VISTO

- la Determina **N. 63 del 12/08/2023** e **N. generale 74 del 12/08/2023** con la quale si avviava la

procedura per l'affidamento dei lotti dei lavori relativi all'intervento di cui all'appalto congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE EROGATE DAI SERBATOI "Liccia" di Castelbuono - LOTTO 1, "Castello" di Gangi - LOTTO 2; "Sant'Anna" di Geraci Siculo – LOTTO 3; E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERBATOIO IN LOCALITÀ "Difisa" di Pollina - LOTTO 4" della Unità WBS 04-A a valere sul PNRR M2C4-I4.2_172;

- Che è stato pubblicato l'avviso pubblico per procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra, sia sul sito internet di questa Unione in data 15 agosto 2023, sia sul sito della stazione appaltante: <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> in data 15 agosto 2023 senza presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
- Che per ciascun lotto saranno selezionati, mediante sorteggio pubblico, n. 10 operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura negoziata relativa alla presentazione delle offerte;
- Che in forza del principio di rotazione degli inviti gli operatori già sorteggiati per la WBS05 (Verbale n. 1 del 29/08/2023) per la WBS04-B (Verbale n. 3 del 08/09/2023 3 Verbale n. 4 del 12/09/2023) e quelli sorteggiati con la presente procedura saranno esclusi dalle successive procedure di gara afferenti il medesimo intervento denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei 14 Comuni delle Madonie";
- Che in virtù del medesimo principio di rotazione degli inviti si procederà al sorteggio per ciascuno dei quattro lotti della presente procedura e si escluderanno gli operatori economici già selezionati; Che in forza del principio di rotazione degli inviti gli operatori sorteggiati con la presente procedura saranno esclusi dalle successive procedure di gara afferenti il medesimo intervento denominato "Progetto di Mappatura, Digitalizzazione, Ricerche perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nell'area di intervento dei Servizi Idrici Integrati (SII) in gestione in Regime di Salvaguardia dei 14 Comuni delle Madonie";
- con **verbale n.1 di sorteggio e verifica** del 12/09/2023 si è provveduto ad acquisire le buste telematiche criptate con password contenenti la documentazione di "prequalifica" selezionando gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento in numero pari a 10, mediante sorteggio pubblico; e che è risultato carente il numero degli Operatori Economici da invitare fissato in n. 10 per ciascun lotto;
- con **verbale n.2 di integrazione e scorrimento** del 15/09/2023 sono stati individuati gli operatori economici da invitare, individuandoli attraverso il motore di ricerca delle qualificazioni SOA messo a disposizione da ANAC da invitare per il completamento dei lotti 2 e 3 ed attraverso gli elenchi del portale appalti per il completamento dei lotti 1 e 4
- con lettera di invito-disciplinare del 18/09/2023 a firma del RUP, attraverso la piattaforma telematica sono stati invitati a presentare la loro migliore offerta, i n.10 operatori economici individuati mediante sorteggio, stabilendo il termine perentorio per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica entro le ore 15 del 25/09/2023;
- che entro il termine perentorio stabilito nelle lettere d'invito per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, e con le modalità ivi previste, sono pervenute sul portale telematico <http://portaleappalti.ponmetropalermo.it>, n° 4 plichi telematici;
- con il **verbale n.6 di aggiudicazione del 28/09/2023** si è proceduto all'acquisizione "documentazione amministrativa" trasmessa dagli operatori economici invitati alla procedura negoziata, secondo l'ordine di numerazione progressiva, procedendo alla successiva apertura delle stesse ed esaminando la documentazione richiesta dalla lettera di invito, al fine di verificare

Determinazione n. 118 del 30/09/2023

l'ammissibilità e a seguire l'acquisizione della offerta economica;

- **con il predetto verbale n. 6 del 28/09/2023** il seggio di gara proponeva l'aggiudicazione provvisoria per il **Lotto 4** all'operatore economico all'operatore economico "GEN COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Via Armando Diaz 18 - 95035 Catania (CT), Partita IVA: 01702160852, che ha formulato il ribasso del 32,589%, per l'importo contrattuale di €. 496.338,27, comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad €. 32.308,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad €. 109.194,42 e pertanto per un importo complessivo di €. 605.532,69;
- si dava pertanto mandato al Rup di effettuare le opportune verifiche amministrative di rito circa il possesso dei requisiti dichiarati e la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario;

Dato atto che:

- come risultante dal verbale di gara n. 6 del 28/09/2023 l'affidamento in oggetto è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla Impresa "GEN COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Via Armando Diaz 18 - 95035 Catania (CT), con un ribasso 32,589 % sul prezzo a base d'asta;
- che in data 30/09/2023 è stata effettuata, sul portale appalti, la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione con formula risolutiva per l'affidamento dei lavori di che trattasi a favore della Impresa "GEN COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Via Armando Diaz 18 - 95035 Catania (CT), Partita IVA: 01702160852, che ha formulato il ribasso del 32,589%, per l'importo complessivo di €. 640.481,95 tenuto conto anche dell'attività di progettazione come riportato nella parte evidenziata della seguente tabella

N° lotto	Ribasso %	Importo progettazione ribassato	Importo Da impegnare Progettazione (compreso IVA e Cassa)	Importo contratto Lavori	IVA sui lavori	Importo complessivo Lavori	Importo complessivo da impegnare
1	25,601%	14.347,39	18.203,96	204.520,49	44.994,51	249.515,00	267.718,97
2	29,969%	12.720,17	16.139,35	446.128,70	98.148,31	544.277,02	560.416,37
3	8,598%	22.874,41	29.023,05	387.627,54	85.278,06	472.905,60	501.928,65
4	32,589%	27.545,13	34.949,26	496.338,27	109.194,42	605.532,68	640.481,95

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo "diventa efficace l'aggiudicazione";
- il C.U.P. è il seguente: **B37J22000030006**;
- il C.I.G. è il seguente **A004E0EA7B**;

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione con formula risolutiva per l'affidamento dei lavori relativi all'appalto congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori per la "Realizzazione del nuovo serbatoio in località "Difisa" di Pollina" - LOTTO 4 della Unità WBS 04-A, in favore dell'operatore economico;

Ritenuto altresì di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con s.m.i. per gli articoli ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con s.m.i. e in particolare gli articoli 32 e 63;

Vista la Legge 120 del 11.09.2020 - conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante

«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Visto il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

Visti:

- la legge n. 142/90 come recepita dalla L.r. n. 48/91;
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 12 della L.r. 23/12/2000 n. 30;
- la Legge Regionale 12/07/2011 n. 12;
- il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- la delibera dell'Unione Madonie n. 30 del 12/11/2019 e la successiva deliberazione n. 42 del 22/12/2022 con la quale si conferma Responsabile del settore tecnico dell'Unione Madonie il PhD. Ing. Conoscenti Pietro;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L.R. n. 12/2011;
- la LR 1/2017;
- il d.Lgs. n. 267/00 e gli artt. 15 e 16 che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- Con determinazione dirigenziale n° 50 del Settore Tecnico dell'Unione del 12/05/2022 si è affidato l'incarico di RUP dell'intervento di che trattasi al PhD. Ing. Pietro Conoscenti, Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione;

Premesso quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte.

Di approvare i verbali di gara n.1 del 12/09/2023, n.2 del 15/09/2023 e n.6 del 23/09/2023 per l'affidamento dei lavori attinenti l'intervento per all'appalto congiunto della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE EROGATE DAI SERBATOI "Liccia" di Castelbuono - LOTTO 1, "Castello" di Gangi - LOTTO 2; "Sant'Anna" di Geraci Siculo – LOTTO 3; E LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERBATOIO IN LOCALITÀ "Difisa" di Pollina - LOTTO 4" della Unità WBS 04-A a valere sul PNRR M2C4-I4.2_172;

Di aggiudicare i lavori relativi all'intervento di "Realizzazione del nuovo serbatoio in località "Difisa" di Pollina" - **LOTTO 4 della Unità WBS 04-A** all'operatore economico "**GEN COSTRUZIONI S.R.L.**" con sede in Via Armando Diaz 18 - 95035 Catania (CT), P. IVA: 01702160852, che ha formulato il ribasso **del 32,589 %**, per l'importo complessivo di €. 640.481,95, tenuto conto anche dell'attività di progettazione come riportato nella parte evidenziata della seguente tabella

Determinazione n. 118 del 30/09/2023

N° lotto	Ribasso %	Importo progettazione ribassato	Importo Da impegnare Progettazione (compreso IVA e Cassa)	Importo contratto Lavori	IVA sui lavori	Importo complessivo Lavori	Importo complessivo da impegnare
1	25,601%	14.347,39	18.203,96	204.520,49	44.994,51	249.515,00	267.718,97
2	29,969%	12.720,17	16.139,35	446.128,70	98.148,31	544.277,02	560.416,37
3	8,598%	22.874,41	29.023,05	387.627,54	85.278,06	472.905,60	501.928,65
4	32,589%	27.545,13	34.949,26	496.338,27	109.194,42	605.532,68	640.481,95

Di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione resta sospesa negli effetti fino al positivo esito delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

Di prevedere che gli effetti dell'aggiudicazione si producano con efficacia retroattiva ex art. 1353 del codice civile al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarate in sede di gara, senza alcun ulteriore provvedimento espresso da parte della Stazione appaltante;

Di procedere, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla comunicazione dell'aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, riportante gli estremi del presente provvedimento, con effetto di comunicazione nei confronti di tutti i concorrenti ammessi alla gara;

Di gravare la somma complessiva di **€. 640.481,95** come segue:

- in quanto ad €. (lavori) 605.532,68 sul capitolo sul capitolo 209402 "Mappatura, modellizzazione, ricerca perdite efficientamento reti di approvvigionamento idrico "
- In quanto ad €. (Progettazione) ...34.949,26 Sul capitolo 209401 "Interventi di distrettualizzazione, manutenzione e ripristino per efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico" (Progr.acquisti di forniture e servizi)

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento dei lavori di **"Realizzazione del nuovo serbatoio in località "Difisa" di Pollina" - LOTTO 4 della Unità WBS 04-A**, è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: **A004E0EA7B**;

Di dare atto, altresì, che l'Amministrazione appaltante si riserva di revocare in autotutela gli atti posti in essere e di non procedere alla stipula del contratto qualora nelle more intervenga un provvedimento di revoca del finanziamento;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv. 267/2000;

Di Attestare ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm.ii. che non sussistono, né si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;

Di dare atto che la presente determinazione:

- a. E' esecutiva;
- b. Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- c. È inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Tecnico.
- d. Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

Determinazione n. 118 del 30/09/2023

Firmato digitalmente da

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - RUP



Phd Ing. Pietro Conoscenti ()*

C.F.: CNSPTR64L24C067G

Determinazione n. «NUMERO_PER_SETTORE» del «DATA__ADOZIONE»

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede dell'Unione
Madonie.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PIETRO CONOSCENTI in data 30/09/2023

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 174**Settore Proponente: **Settore Tecnico**Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **PNRR M2C4 I4.2_172 - WBS04-A - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERBATOIO IN LOCALITÀ "DIFISA" DI POLLINA - LOTTO 4_ APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CON FORMULA RISOLUTIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO GEN COSTRUZIONI S.R.L.CUP: B37J22000030006
CIG: A004E0EA7B**

Nr. adozione settore: **118** Nr. adozione generale: **134**Data adozione: **30/09/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **30/09/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede dell'Unione Madonie.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VINCENZINA DI GIRGENTI in data 30/09/2023