



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

Codice Univoco Ufficio TIFCYO

Determinazione n. 796 del 24/11/22 del Registro Generale

Determinazione n. 222 del 24/11/22 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

QSN 2007/2013 - OBIETTIVI DI SERVIZIO - "GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - PROGRAMMAZIONE RISORSE PREMIALI.

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE PROVE DI LABORATORIO E IN SITU OCCORRENTI PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138"

C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083

CIG 9444698B57

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Determinazione Sindacale n. 953 del 31.12.2021, veniva nominata l'Ing. Paola Valentina India, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, Responsabile di posizione organizzativa della IV Area Tecnica Urbanistica - Patrimonio e Manutenzione, nonché Vicario del Responsabile della III Area Tecnica, a decorrere dal 01.01.2022 al 31.12.2024;
- con Determinazione sindacale n.27 - registro generale n.699 del 14/10/2022, l'Ing. Paola Valentina India, è stata nominata Responsabile ad interim della 3° area tecnica;
- con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica, n. 361 del 28.05.2020, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Maria Di Dolce e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e il Geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore al RUP;
- con delibera di G.M. n. 70 del 03/07/2017 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per l'importo complessivo di € 1.670.778,50;
- con determinazione n.814/2018 su indicazione del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia veniva rimodulato il Quadro Economico del Progetto;
- con delibera di G.M. n.147 del 13/12/2018 veniva preso atto della Determinazione n.814/2018;
- con determinazione n. 23/2019, il precedente RUP, provvedeva alla riapprovazione del progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per complessivi € 1.551.221,51;
- a tal fine il progettista Arch. Giovanni Panico (Capogruppo RTP) procedeva di concerto con il RUP all'aggiornamento delle tavole ed in particolare trasmetteva le tavole Rel-00 "Elenco elaborati"; Rel E-03 "computo metrico estimativo dei lavori, lista delle forniture"; REL- A-04 "Relazione sul perfezionamento delle procedure espropriative del P.I.P."; REL-E-06 "quadro economico"; REL 12 "Piano di ripristino ambientale dell'area";
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 17.01.2019 si prendeva atto della determinazione n. 23/2019;
- con determinazione n. 32/2019, venivano approvate delle rettifiche alla determinazione n. 23/2019, in quanto per mero errore alcuni importi del quadro economico erano stati arrotondati ed in particolare il Quadro Economico approvato con la determinazione n.23/2019 risultava essere per complessivi € 1.551.221,51, provvedendo alla rettifica e alla correzione dell'importo complessivo modificandolo da € 1.551.221,51 a € 1.551.134,47;
- con determinazione n. 509/2019 veniva riapprovato il progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138;
- con delibera di G.M. n. 94 del 05/08/2019 veniva preso atto della Determinazione n.509/2019;
- con il DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme è stato finanziato l'intervento in argomento a valere sul Fondo Sociale di Coesione-Obiettivo di Servizio (FSC-ODS), trasmesso a questo comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, Servizio VI-Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti, U.O. S6.1 - Attuazione Investimenti per l'impiantistica Regionale, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2189 del 24.02.2020;
- con DGM n. 160 del 21.12.2020 è stato riapprovato il QTE che scaturisce dall'aggiornamento prezzi al PRS 2019;

-l'opera è finanziata con impegno definitivo assunto al n. 127 cap. 642448 es. fin. 2019 del Direttore Capo della Ragioneria Centrale della Regione siciliana, relativo al DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e impegno somme dell'intervento in oggetto;

-il finanziamento è stato inserito nel bilancio comunale gestione residui var. 00004 del 09.12.2020 sul capitolo E 4022 U 3484/0 denominato "OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI FSC PER REALIZZAZIONE CCR" - importo € 1.538.181,32;

-con determinazione n. 867 del 22/12/2020 è stata approvata apposita determinazione a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento in oggetto mediante procedura aperta, giusto quanto previsto all'art. 36, comma 2 lett d) e 60 del D.Lgs 50/2016;

-ai sensi dell'art. 7 del DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme, trasmesso a questo comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, il comune beneficiario del contributo è tenuto a garantire la funzionalità dell'opera entro il 31.12.2019, termine successivamente prorogato al 31.12.2021, e successivamente prorogato al 31.12.2022, pena la revoca del contributo;

-con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 269 del 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8 - 16-134-136-138" CUP H35I16000060006", all'operatore economico ALBANI GAETANO Impresa individuale, Codice fiscale LBNGTN74P18H163S, Partita I.V.A. 01187530884 con sede legale a Ragusa in Via Grancavalli n. 10 C.A.P. 97100 Ragusa @-pec: gaetanoalbani@pec.it, che ha offerto un ribasso del 20,246% (ventivirgoladuecentoquarantaseipercento) sull'IBA € 810.865,30, oltre € 40.830,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 687.528,29 € (euro seicentottantasettemilacinquecentoventotto/29), di cui € 646.697,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,246% e € 40.830,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-in data 28.04.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, registrato all'Agenzia delle entrate di Palermo in data 08.05.2022 al n. 15457 Serie 1T;

-in data 18.05.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna parziale dei lavori, in quanto alla data era in fase di acquisizione, dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo, l'Autorizzazione e denuncia lavori artt. 93-94 D.P.R. 380/2001 come recepiti dalla L.R.16/2016 (Artt. 17-18 Legge 02.02.1974 n.64) - Art.65 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 4 L. 1086/71);

-i lavori sono stati autorizzati, con provvedimento UGCDRT/SISMICA/20220058479/N.060.100 del 14/06/2022 dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 (art. 18 della L. 64/74), l'esecuzione dei lavori in oggetto, con contestuale deposito ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art. 4 della L. 1086/71);

-con Determinazione n. 179 del 03.03.2022 è stato affidato l'incarico di collaudatore amministrativo e statico, in corso d'opera, all'Arch. Valenza Renato, CF. VLNRNT72E07G511G, nato a Petralia Sottana (PA) il 7/5/1972 regolarmente iscritto all'ordine degli Architetti della Prov. di Palermo al n. 3828 dal 13/04/2000, dipendente del comune di Sclafani Bagni - PEC: renato.valenza@archiworldpec.it;

-in data 22.06.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna definitiva dei lavori;

-con determinazione del Vicario del Responsabile della III Area Tecnica n. 638 del 20.09.2022 è stato approvato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto;

-con DDS n. 988 del 27.09.2022, del Dirigente del Servizio 4, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti accertata un'economia pari ad € 180.584,57, è stata disposta la riduzione dell'impegno, assunto con D.D.S n. 1195 del 30/09/2019, ad € 1.357.596,75 (euro unmilionetrecentocinquantasettemilacinquecentonovantasei/75) sul capitolo 642448 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti "Interventi per la realizzazione dei progetti

finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio
 - Gestione dei Rifiuti Urbani;
 -con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 705 del 17.10.2022, è stato individuato il criterio di scelta del contraente e sono stati approvati gli atti di gara;
 -si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con la predetta determinazione n. 705 del 17.10.2022;
 -il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 18.10.2022 al 25.10.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;
 -con verbale di gara n. 1 del 26.10.2022 si è constatato che entro il termine fissato dall'avviso pubblico, ore 14,00 del 25.10.2022 sono pervenute n. 2 istanze di manifestazione di interesse, pertanto così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico, che testualmente recita: "Qualora gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse siano inferiori a dieci l'invito sarà rivolto a tutti gli istanti", l'invito sarà rivolto a entrambi gli operatori economici tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, di seguito riportati:

<u>Intestazione</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Tipo indiriz zo</u>	<u>Stato comunicazio ne</u>	<u>Data e ora invio</u>	<u>Data e ora lettura su portale</u>
ENGINEERING SRL	info@pec.engineering srl.com	PEC	Inviata	26/10/2022 16:59:51	02/11/2022 12:08:37
GEOSERVICE S.R.L.	geoservice.commerciale@pec.it	PEC	Inviata	26/10/2022 17:00:11	26/10/2022 17:48:16

-la lettera di invito è stata inoltrata sulla piattaforma in data 26.10.2022, avendo cura di non rendere noti i partecipanti;
 -con verbale di gara n. 2 del 04.11.2022, pubblicato 04.11.2022 al 09.11.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, l'esecuzione delle prove di laboratorio e in situ occorrenti per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138" C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083, CIG 9444698B57- sono stati aggiudicati all'operatore economico Geoservice s.r.l., Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 01731340848, Partita I.V.A. 01731340848, con sede in Via A. Di Giovanni n. 45 90100 Agrigento, @-pec: geoservice.commerciale@pec.it, che ha offerto un ribasso del -47,32% (quarantasettevirgolatrentadueper cento) sull'IBA di € 22.244,14, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 11.718,21 (euro undicimilasettecentodiciotto//21);

Visti:

-con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica, n. 361 del 28.05.2020, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Maria Di Dolce e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e il Geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore al RUP;
 -la determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 705 del 17.10.2022, con cui è stato individuato il criterio di scelta del contraente e sono stati approvati gli atti di gara;
 -il verbale n. 1 del 26.10.2022, pubblicato dal 26.10.2022 al 29.10.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, di acquisizione delle manifestazioni di interesse e con cui si è proceduto all'ammissione dei 2 concorrenti a cui inoltrare la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>;

-il verbale di gara n. 2 del 04.11.2022, pubblicato 04.11.2022 al 09.11.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, l'esecuzione delle prove di laboratorio e in situ occorrenti per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138" C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083, CIG 9444698B57- con cui sono stati aggiudicati all'operatore economico Geoservice s.r.l., Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 01731340848, Partita I.V.A. 01731340848, con sede in Via A. Di Giovanni n. 45 90100 Agrigento, @-pec: geoservice.commerciale@pec.it, che ha offerto un ribasso del -47,32% (quarantasettevirgolatrentadueper cento) sull'IBA di € 22.244,14, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 11.718,21 (euro undicimilasettecentodiciotto//21);

Dato atto che:

-sono state concluse le procedure di verifica del possesso dei requisiti ex art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare sono stati acquisiti per l'Operatore Economico i seguenti documenti:

- certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico Sistema Informativo del Casellario Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- certificato Sistema Informativo del Casellario Giudiziale;
- visura camerale;

-è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC con scadenza 21.02.2023;

-è stata inoltrata la richiesta di informativa antimafia prot. n. PR_AGUTG_Ingresso_0080317_20221115;

-è stata inoltrata la richiesta di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate di Agrigento con nota prot. n. 12659 del 10.11.2022;

-agli atti d'ufficio è disponibile la certificazione di regolarità fiscale emessa in data 17.11.2022, su richiesta di un altro Comune, dalla quale si evince che non risultano violazioni fiscali di alcun tipo a carico della GEOSERVICE srl;

-l'affidamento trova copertura nelle somme finanziate con DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e impegno somme dell'intervento in oggetto, così come modificato con DDS n. 988 del 27.09.2022, del Dirigente del Servizio 4, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti - cap. 3484 del Bilancio comunale imp.451/2020/sub. 5 del 14.10.2022;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

RITENUTO che occorre procedere all'aggiudicazione definitiva onde addivenire alla sottoscrizione del contratto e procedere con l'avvio del servizio;

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTO la L. R. 17/05/2016 n. 8;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

- 1) **Di approvare** i verbali: -n. 1 del 26.10.2022, pubblicato dal 26.10.2022 al 29.10.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, di acquisizione delle manifestazioni di interesse e con cui si è proceduto all'ammissione dei 2 concorrenti a cui inoltrare la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>; -n. 2 del 04.11.2022, pubblicato 04.11.2022 al 09.11.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, l'esecuzione delle prove di laboratorio e in situ occorrenti per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72

PARTICELLE 8-16-134-136-138” C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083, CIG 9444698B57- con cui sono stati aggiudicati all’operatore economico Geoservice s.r.l., Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 01731340848, Partita I.V.A. 01731340848, con sede in Via A. Di Giovanni n. 45 90100 Agrigento, @-pec: geoservice.commerciale@pec.it, che ha offerto un ribasso del -47,32% (quarantasettevirgolatrentaduepercento) sull’IBA di € 22.244,14, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 11.718,21 (euro undicimilasettecentodiciotto//21);

- 2) **Di aggiudicare** definitivamente all’Operatore Economico Geoservice s.r.l., Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 01731340848, Partita I.V.A. 01731340848, con sede in Via A. Di Giovanni n. 45 90100 Agrigento, @-pec: geoservice.commerciale@pec.it che ha offerto un ribasso del -47,32% (quarantasettevirgolatrentaduepercento) sull’IBA di € 22.244,14, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 11.718,21 (euro undicimilasettecentodiciotto//21), l’esecuzione delle delle prove di laboratorio e in situ occorrenti per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138” C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083, CIG 9444698B57-;
- 3) **Di comunicare**, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
- 4) **Di dare atto** che la copertura della spesa è garantita dalle somme finanziate con DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e impegno somme dell’intervento in oggetto, così come modificato con DDS n. 988 del 27.09.2022, del Dirigente del Servizio 4, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’acqua e dei Rifiuti - cap. 3484 del Bilancio comunale imp.451/2020/sub. 5 del 14.10.2022;
- 5) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 6) **Di attestare** che la presente determinazione:
- E’ esecutiva;
 - E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Amministrativa;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi nonché all’indirizzo della piattaforma telematica:

<https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Polizzi Generosa, il 23.11.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Maria Di Dolce



Firmato digitalmente da:

DI DOLCE MARIA

Firmato il 23/11/2022 17:53

Seriale Certificato: 1359096

Valido dal 16/04/2022 al 16/04/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL RESPONSABILE D INTERIM DELLA III AREA TECNICA

La sottoscritta Responsabile ad interim della III Area Tecnica - LLPP;

Vista la superiore proposta formulata dal RUP;

Ritenuto dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato Dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto e potenziale;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

- 1) **Di approvare** i verbali: -n. 1 del 26.10.2022, pubblicato dal 26.10.2022 al 29.10.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, di acquisizione delle manifestazioni di interesse e con cui si è proceduto all'ammissione dei 2 concorrenti a cui inoltrare la lettera di invito a presentare offerta così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>; -n. 2 del 04.11.2022, pubblicato 04.11.2022 al 09.11.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni, l'esecuzione delle prove di laboratorio e in situ occorrenti per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138" C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083, CIG 9444698B57- con cui sono stati aggiudicati all'operatore economico Geoservice s.r.l., Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 01731340848, Partita I.V.A. 01731340848, con sede in Via A. Di Giovanni n. 45 90100 Agrigento, @-pec: geoservice.commerciale@pec.it, che ha offerto un ribasso del -47,32% (quarantasettevirgolatrentadueper cento) sull'IBA di € 22.244,14, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 11.718,21 (euro undicimilasettecentodiciotto//21);
- 2) **Di aggiudicare** definitivamente all'Operatore Economico Geoservice s.r.l., Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 01731340848, Partita I.V.A. 01731340848, con sede in Via A. Di Giovanni n. 45 90100 Agrigento, @-pec: geoservice.commerciale@pec.it che ha offerto un ribasso del -47,32% (quarantasettevirgolatrentadueper cento) sull'IBA di € 22.244,14, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 11.718,21 (euro undicimilasettecentodiciotto//21), l'esecuzione delle delle prove di laboratorio e in situ occorrenti per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138" C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083, CIG 9444698B57-;
- 3) **Di comunicare**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 76, del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto;
- 4) **Di dare atto** che la copertura della spesa è garantita dalle somme finanziate con DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e impegno somme dell'intervento in oggetto, così come modificato con DDS n. 988 del 27.09.2022, del Dirigente del Servizio 4, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti - cap. 3484 del Bilancio comunale imp.451/2020/sub. 5 del 14.10.2022;
- 5) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 6) **Di attestare** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva;
 - E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Amministrativa;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi nonché

all'indirizzo della piattaforma telematica:

<https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Polizzi Generosa, il _____



Il Responsabile ad interim della III Area Tecnica
Dott. Ing. Paola Valentina India

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Sulla presente Determinazione si attesta, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. n. 48/91 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Polizzi Generosa, il _____



Il Responsabile ad interim della III Area Tecnica
Dott. Ing. Paola Valentina India



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del

Parco delle Madonie

Verbale n. 1 del 26.10.2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI LABORATORIO E IN SITU OCCORRENTI PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138" C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083 CIG 9444698B57-

Premesso che:

- con Determinazione Sindacale n. 953 del 31.12.2021, veniva nominata l'Ing. Paola Valentina India, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, Responsabile di posizione organizzativa della IV Area Tecnica Urbanistica - Patrimonio e Manutenzione, nonché Vicario del Responsabile della III Area Tecnica, a decorrere dal 01.01.2022 al 31.12.2024;
- con Determinazione sindacale n.27 - registro generale n.699 del 14/10/2022, l'Ing. Paola Valentina India, è stata nominata Responsabile ad interim della 3° area tecnica;
- con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica, n. 361 del 28.05.2020, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Maria Di Dolce e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e il Geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore al RUP;
- con delibera di G.M. n. 70 del 03/07/2017 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per l'importo complessivo di € 1.670.778,50;
- con determinazione n.814/2018 su indicazione del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia veniva rimodulato il Quadro Economico del Progetto;
- con delibera di G.M. n.147 del 13/12/2018 veniva preso atto della Determinazione n.814/2018;
- con determinazione n. 23/2019, il precedente RUP, provvedeva alla riapprovazione del progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per complessivi € 1.551.221,51;
- a tal fine il progettista Arch. Giovanni Panico (Capogruppo RTP) procedeva di concerto con il RUP all'aggiornamento delle tavole ed in particolare trasmetteva le tavole Rel-00 "Elenco elaborati"; Rel E-03 "computo metrico estimativo dei lavori, lista delle forniture"; REL- A-04 "Relazione sul perfezionamento delle procedure espropriative del P.I.P."; REL-E-06 "quadro economico"; REL 12 "Piano di ripristino ambientale dell'area";
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 17.01.2019 si prendeva atto della determinazione n. 23/2019;



Con 8/

-con determinazione n. 32/2019, venivano approvate delle rettifiche alla determinazione n. 23/2019, in quanto per mero errore alcuni importi del quadro economico erano stati arrotondati ed in particolare il Quadro Economico approvato con la determinazione n.23/2019 risultava essere per complessivi € 1.551.221,51, provvedendo alla rettifica e alla correzione dell'importo complessivo modificandolo da € 1.551.221,51 a € 1.551.134,47;

-con determinazione n. 509/2019 veniva riapprovato il progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138;

-con delibera di G.M. n. 94 del 05/08/2019 veniva preso atto della Determinazione n.509/2019;

-con il DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme è stato finanziato l'intervento in argomento a valere sul Fondo Sociale di Coesione-Obiettivo di Servizio (FSC-ODS), trasmesso a questo comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, Servizio VI-Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti, U.O. S6.1 - Attuazione Investimenti per l'impiantistica Regionale, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2189 del 24.02.2020;

-con DGM n. 160 del 21.12.2020 è stato riapprovato il QTE che scaturisce dall'aggiornamento prezzi al PRS 2019;

-l'opera è finanziata con impegno definitivo assunto al n. 127 cap. 642448 es. fin. 2019 del Direttore Capo della Ragioneria Centrale della Regione siciliana, relativo al DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e impegno somme dell'intervento in oggetto;

-il finanziamento è stato inserito nel bilancio comunale gestione residui var. 00004 del 09.12.2020 sul **capitolo E 4022 U 3484/0** denominato **"OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI FSC PER REALIZZAZIONE CCR" - importo € 1.538.181,32;**

-con determinazione n. 867 del 22/12/2020 è stata approvata apposita determinazione a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento in oggetto mediante procedura aperta, giusto quanto previsto all'art. 36, comma 2 lett d) e 60 del D.Lgs 50/2016;

-ai sensi dell'art. 7 del DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme, trasmesso a questo comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, il comune beneficiario del contributo è tenuto a garantire la funzionalità dell'opera entro il 31.12.2019, termine successivamente prorogato al 31.12.2021, e successivamente prorogato al 31.12.2022, pena la revoca del contributo;

-con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 269 del 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8 - 16-134-136-138" CUP H35I16000060006", all'operatore economico ALBANI GAETANO Impresa individuale, Codice fiscale LBNGTN74P18H163S, Partita I.V.A. 01187530884 con sede legale a Ragusa in Via Grancavalli n. 10 C.A.P. 97100 Ragusa @-pec: gaetanoalbani@pec.it, che ha offerto un ribasso del **20,246%** (ventivirgoladuecentoquarantaseipercento) sull'IBA € **810.865,30**, oltre € 40.830,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € **687.528,29 € (euro seicentoottantasettemilacinquecentoventotto//29)**, di cui € **646.697,51** per lavori al netto del ribasso d'asta del **20,246%** e € **40.830,78** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-in data 28.04.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, registrato all'Agenzia delle entrate di Palermo in data 08.05.2022 al n. 15457 Serie IT;

-in data 18.05.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna parziale dei lavori, in quanto alla data era in fase di acquisizione, dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo, l'Autorizzazione e denuncia lavori artt. 93-94 D.P.R. 380/2001 come recepiti dalla L.R.16/2016 (Artt. 17-18 Legge 02.02.1974 n.64) - Art.65 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 4 L. 1086/71);



Aut. 8/

-i lavori sono stati autorizzati, con provvedimento UGCDRT/SISMICA/20220058479/N.060.100 del 14/06/2022 dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 (art. 18 della L. 64/74), l'esecuzione dei lavori in oggetto, con contestuale deposito ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art. 4 della L. 1086/71);

-con Determinazione n. 179 del 03.03.2022 è stato affidato l'incarico di collaudatore amministrativo e statico, in corso d'opera, all'Arch. Valenza Renato, CF. VLNRNT72E07G511G, nato a Petralia Sottana (PA) il 7/5/1972 regolarmente iscritto all'ordine degli Architetti della Prov. di Palermo al n. 3828 dal 13/04/2000, dipendente del comune di Sclafani Bagni - PEC: renato.valenza@archiworldpec.it;

-in data 22.06.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna definitiva dei lavori;

-con determinazione del Vicario del Responsabile della III Area Tecnica n. 638 del 20.09.2022 è stato approvato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto;

-con DDS n. 988 del 27.09.2022, del Dirigente del Servizio 4, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti accertata un'economia pari ad € 180.584,57, è stata disposta la riduzione dell'impegno, assunto con D.D.S n. 1195 del 30/09/2019, ad € 1.357.596,75 (euro unmilionetrecentocinquantasettemilacinquecentonovantasei/75) sul capitolo 642448 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio

- Gestione dei Rifiuti Urbani;

-con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 705 del 17.10.2022, è stato individuato il criterio di scelta del contraente e sono stati approvati gli atti di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con la predetta determinazione n. 705 del 17.10.2022;

-il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 18.10.2022 al 25.10.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

Ciò premesso, l'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **12,15** nell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4 in Polizzi Generosa si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Dott. Ing. Paola Valentina India, Responsabile ad interim della III Area Tecnica, in qualità di Presidente, Dott. Ing. Maria Di Dolce, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di teste e Segretario Verbalizzante, Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, teste.

Preliminarmente vengono acquisite le istanze di manifestazione di interesse dalla piattaforma telematica, si da atto che entro il termine fissato dall'avviso pubblico, ore 14,00 del 25.10.2022 sono pervenute n. 2 istanze di manifestazione di interesse, pertanto così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico, che testualmente recita: "*Qualora gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse siano inferiori a dieci l'invito sarà rivolto a tutti gli istanti*", l'invito sarà rivolto a entrambi gli operatori economici:

N.	Rag.sociale ditta	Ditta invitata ?
1	Omissis	Si
2	Omissis	Si

Di seguito, si procede all'esame della documentazione di prequalifica dei soggetti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, procedendo alla relativa ammissione alla fase successiva della procedura e si da atto che **entrambi** gli operatori economici risultano ammessi.

lu & p



Pertanto il Seggio di gara, da mandato al RUP di trasmettere la lettera d'invito a presentare offerta ai soggetti sorteggiati così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, avendo cura di non rendere pubblica l'identità dei concorrenti.

Alle ore 13 e 15, si dichiara conclusa la seduta di gara le operazioni di gara sono rinviate alle ore 10:00 e seguenti del giorno 04.10.2022.

Del che si redige il presente verbale composto da n. 4 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Paola Valentina India, Presidente P. Valentina India

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Teste e RUP Maria Di Dolce

-Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, Teste Elisa Giuseppina Cuccia





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del



Verbale n. 2 del 04.11.2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI LABORATORIO E IN SITU OCCORRENTI PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138" C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083 CIG 9444698B57-

Premesso che:

- con Determinazione Sindacale n. 953 del 31.12.2021, veniva nominata l'Ing. Paola Valentina India, dipendente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, Responsabile di posizione organizzativa della IV Area Tecnica Urbanistica - Patrimonio e Manutenzione, nonché Vicario del Responsabile della III Area Tecnica, a decorrere dal 01.01.2022 al 31.12.2024;
- con Determinazione sindacale n.27 - registro generale n.699 del 14/10/2022, l'Ing. Paola Valentina India, è stata nominata Responsabile ad interim della 3° area tecnica;
- con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica, n. 361 del 28.05.2020, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Maria Di Dolce e contestualmente venivano nominati il Geom. Mario Lo Re, istruttore amministrativo Cat. C, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) e collaboratore al RUP e il Geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore al RUP;
- con delibera di G.M. n. 70 del 03/07/2017 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per l'importo complessivo di € 1.670.778,50;
- con determinazione n.814/2018 su indicazione del Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia veniva rimodulato il Quadro Economico del Progetto;
- con delibera di G.M. n.147 del 13/12/2018 veniva preso atto della Determinazione n.814/2018;
- con determinazione n. 23/2019, il precedente RUP, provvedeva alla riapprovazione del progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138, per complessivi € 1.551.221,51;
- a tal fine il progettista Arch. Giovanni Panico (Capogruppo RTP) procedeva di concerto con il RUP all'aggiornamento delle tavole ed in particolare trasmetteva le tavole Rel-00 "Elenco elaborati"; Rel E-03 "computo metrico estimativo dei lavori, lista delle forniture"; REL- A-04 "Relazione sul perfezionamento delle procedure espropriative del P.I.P."; REL-E-06 "quadro economico"; REL 12 "Piano di ripristino ambientale dell'area";
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 17.01.2019 si prendeva atto della determinazione n. 23/2019;
- con determinazione n. 32/2019, venivano approvate delle rettifiche alla determinazione n. 23/2019, in quanto per mero errore alcuni importi del quadro economico erano stati arrotondati ed in

particolare il Quadro Economico approvato con la determinazione n.23/2019 risultava essere per complessivi € 1.551.221,51, provvedendo alla rettifica e alla correzione dell'importo complessivo modificandolo da € 1.551.221,51 a € 1.551.134,47;

- con determinazione n. 509/2019 veniva riapprovato il progetto esecutivo per aggiornamento elaborati relativi alla realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel territorio di Polizzi Generosa - Foglio 72 particelle 8-16-134-136-138;
- con delibera di G.M. n. 94 del 05/08/2019 veniva preso atto della Determinazione n.509/2019;
- con il DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme è stato finanziato l'intervento in argomento a valere sul Fondo Sociale di Coesione-Obiettivo di Servizio (FSC-ODS), trasmesso a questo comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti, Servizio VI-Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti, U.O. S6.1 - Attuazione Investimenti per l'impiantistica Regionale, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2189 del 24.02.2020;
- con DGM n. 160 del 21.12.2020 è stato riapprovato il QTE che scaturisce dall'aggiornamento prezzi al PRS 2019;
- l'opera è finanziata con impegno definitivo assunto al n. 127 cap. 642448 es. fin. 2019 del Direttore Capo della Ragioneria Centrale della Regione siciliana, relativo al DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e impegno somme dell'intervento in oggetto;
- il finanziamento è stato inserito nel bilancio comunale gestione residui var. 00004 del 09.12.2020 sul capitolo E 4022 U 3484/0 denominato "OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI FSC PER REALIZZAZIONE CCR" - importo € 1.538.181,32;
- con determinazione n. 867 del 22/12/2020 è stata approvata apposita determinazione a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento in oggetto mediante procedura aperta, giusto quanto previsto all'art. 36, comma 2 lett d) e 60 del D.Lgs 50/2016;
- ai sensi dell'art. 7 del DDS n. 1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme, trasmesso a questo comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, il comune beneficiario del contributo è tenuto a garantire la funzionalità dell'opera entro il 31.12.2019, termine successivamente prorogato al 31.12.2021, e successivamente prorogato al 31.12.2022, pena la revoca del contributo;
- con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 269 del 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8 - 16-134-136-138" CUP H35I16000060006", all'operatore economico ALBANI GAETANO Impresa individuale, Codice fiscale LBNGTN74P18H163S, Partita I.V.A. 01187530884 con sede legale a Ragusa in Via Grancavalli n. 10 C.A.P. 97100 Ragusa @-pec: gaetanoalbani@pec.it, che ha offerto un ribasso del 20,246% (ventivirgoladuecentoquarantaseipercento) sull'IBA € 810.865,30, oltre € 40.830,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 687.528,29 (euro seicentoottantasettemilacinquecentoventotto//29), di cui € 646.697,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,246% e € 40.830,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 28.04.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, registrato all'Agenzia delle entrate di Palermo in data 08.05.2022 al n. 15457 Serie 1T;
- in data 18.05.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna parziale dei lavori, in quanto alla data era in fase di acquisizione, dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo, l'Autorizzazione e denuncia lavori artt. 93-94 D.P.R. 380/2001 come recepiti dalla L.R.16/2016 (Artt. 17-18 Legge 02.02.1974 n.64) - Art.65 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 4 L. 1086/71);
- i lavori sono stati autorizzati, con provvedimento UGCDRT/SISMICA/20220058479/N.060.100 del 14/06/2022 dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 (art. 18 della L. 64/74), l'esecuzione dei lavori in oggetto, con contestuale deposito ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 (art. 4 della L. 1086/71);

-con Determinazione n. 179 del 03.03.2022 è stato affidato l'incarico di collaudatore amministrativo e statico, in corso d'opera, all'Arch. Valenza Renato, CF. VLNRNT72E07G511G, nato a Petralia Sottana (PA) il 7/5/1972 regolarmente iscritto all'ordine degli Architetti della Prov. di Palermo al n. 3828 dal 13/04/2000, dipendente del comune di Sclafani Bagni - PEC: renato.valenza@archiworldpec.it;

-in data 22.06.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna definitiva dei lavori;

-con determinazione del Vicario del Responsabile della III Area Tecnica n. 638 del 20.09.2022 è stato approvato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto;

-con DDS n. 988 del 27.09.2022, del Dirigente del Servizio 4, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti accertata un'economia pari ad € 180.584,57, è stata disposta la riduzione dell'impegno, assunto con D.D.S n. 1195 del 30/09/2019, ad € 1.357.596,75 (euro unmilionetrecentocinquantasettemilacinquecentonovantasei/75) sul capitolo 642448 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio - Gestione dei Rifiuti Urbani;

-con determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 705 del 17.10.2022, è stato individuato il criterio di scelta del contraente e sono stati approvati gli atti di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con la predetta determinazione n. 705 del 17.10.2022;

-il predetto avviso è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet di questo Comune dal 18.10.2022 al 25.10.2022, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

-con verbale di gara n. 1 del 26.10.2022 si è constatato che entro il termine fissato dall'avviso pubblico, ore 14,00 del 25.10.2022 sono pervenute n. 2 istanze di manifestazione di interesse, pertanto così come previsto al punto 5 dell'avviso pubblico, che testualmente recita: "Qualora gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse siano inferiori a dieci l'invito sarà rivolto a tutti gli istanti", l'invito sarà rivolto a entrambi gli operatori economici tramite portale telematico <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, di seguito riportati:

<u>Intestazione</u>	<u>Indirizzo</u>	<u>Tipo indirizzo</u>	<u>Stato comunicazione</u>	<u>Data e ora invio</u>	<u>Data e ora lettura su portale</u>
ENGINEERING SRL	info@pec.engineeringsrl.com	PEC	Inviata	26/10/2022 16:59:51	02/11/2022 12:08:37
GEOSERVICE S.R.L.	geoservice.commerciale@pec.it	PEC	Inviata	26/10/2022 17:00:11	26/10/2022 17:48:16

-la lettera di invito è stata inoltrata sulla piattaforma in data 26.10.2022, avendo cura di non rendere noti i partecipanti;

Ciò premesso, l'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle ore **10,32** nell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4 in Polizzi Generosa si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Dott. Ing. Paola Valentina India, Responsabile ad interim della III Area Tecnica, in qualità di Presidente, Dott. Ing. Maria Di Dolce, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di teste e Segretario verbalizzante, Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, teste.


Si procede all'acquisizione delle offerte su portale appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, si da atto che entro i termini fissati dalla lettera di invito, ore 10,00 del 02.11.2022, è pervenuta n. 1 offerta e si è proceduto all'apertura della busta amministrativa e all'esame della documentazione presentata dal concorrente, esaminata la correttezza formale della documentazione presentata.

Le risultanze della disamina del contenuto della busta A sono riportate nella seguente tabella:

<u>N.pl</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Ammissione</u>
-------------	---------------------------	-------------------

N.pl	Rag. sociale ditta	Ammissione
1	GEOSERVICE S.R.L.	Si

Si procede alla fase successiva di apertura dell'offerta economica e si da atto che la graduatoria delle offerte è sintetizzata nella seguente tabella:

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
1	GEOSERVICE S.R.L.	-47,32 %	Prima ditta classificata 	Si

Calcolo aggiudicazione

Calcolo aggiudicazione completato.

Codice gara	G00505
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso

Prima classificata

Codice ditta	002417
Ragione sociale	GEOSERVICE S.R.L.
Ribasso di aggiudicazione	-47,32 %
Importo di aggiudicazione	11.718,21 €

Pertanto, il seggio di Gara aggiudica provvisoriamente l'esecuzione delle prove di laboratorio e in situ occorrenti per i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138" C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083, CIG 9444698B57- all'operatore economico **Geoservice s.r.l. , Società a responsabilità limitata, Codice fiscale 01731340848, Partita I.V.A. 01731340848, con sede in Via A. Di Giovanni n. 45 90100 Agrigento, @-pec: geoservice.commerciale@pec.it, che ha offerto un ribasso del -47,32% (quarantasettevirgolatrentadueper cento) sull'IBA di € 22.244,14, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 11.718,21 (euro undicimilasettecentodiciotto//21).** Concluse le operazioni il seggio di gara da mandato al RUP per procedere alla verifica del possesso dei requisiti ex art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Alle ore 11 e 30, si dichiara conclusa la seduta di gara.

Del che si redige il presente verbale composto da n. 4 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-f.to Dott. Ing. Paola Valentina India, Presidente

-f.to Dott. Ing. Maria Di Dolce, Teste e RUP

-f.to Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, Teste

Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G00505
Oggetto	AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI LABORATORIO E IN SITU OCCORRENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138 C.U.P. H35I16000060006 - CODICE CARONTE: SI_1_25083
CIG	9444698B57
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	22.244,14 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Stazione appaltante	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Codice Fiscale	83000690822
Indirizzo ufficio	Via Garibaldi n. 13, 90028 POLIZZI GENEROSA (PA)
Telefono	0921551674
Fax	
RUP	Di Dolce Maria
E-mail	maria.didolce@comune.polizzi.pa.it

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	GEOSERVICE S.R.L.
Partita IVA	01731340848
Codice Fiscale dell'impresa	01731340848
Indirizzo sede legale	VIA ALESSIO DI GIOVANNI n. 45, 92100 AGRIGENTO
Telefono	0922437803
Fax	09221836876
E-mail	commerciale@geoservicelab.it
PEC	geoservice.commerciale@pec.it
Tipologia societaria	Società a responsabilità limitata
Provincia sede registro imprese	Agrigento
Numero iscrizione registro imprese	01731340848
Codice ditta INAIL	1009525
Numero P.A.T.	91440885/
Sede competente INAIL	AGRIGENTO
Matricola aziendale INPS	0103162232

Sede competente INPS	AGRIGENTO
Settore produttivo del CCNL applicato	Commercio
Offerta sottoscritta da	Messina Andrea

OFFERTA	
Numero giorni di validità offerta	180
Ribasso sull'importo a base di gara	47,32 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	quarantasette/32
Oneri della sicurezza aziendale	667,32 €
Costi manodopera	5.038,83 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 24/11/22 e per la durata di giorni 15.

Lì _____

Il Messo Comunale
S.P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Lì _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dr. Antonino Russo