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PROVE SUL CLS E ACCIAIO  

1 20.11.1  
Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e 
cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. 
- per ogni coppia di provini  

50  50,000 
          SOMMANO   cad = 50,000 29,41 1.470,50 

2 20.11.16  
taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a 
prove di laboratorio. UNI EN 12390-1/2002. 
- per ogni campione  

2*50  100,000 
          SOMMANO   cad = 100,000 34,31 3.431,00 

3 20.14.1  
Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. 
(Per  ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1/2009; D.M. 17/01/2018. 
- per ogni prova  

per i 4 diametri dei muri ipotizzando 2 prelievi  
4*2  8,000 
per i due diametri dei pali ipotizzando 2 prelievi  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 10,000 77,19 771,90 

4 20.14.3  
Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO 
7438/2005; D.M. 17/01/2018. 
- per ogni prova  

10*3  30,000 
          SOMMANO   cad = 30,000 34,31 1.029,30 

1) Totale  PROVE SUL CLS E ACCIAIO  6.702,70  

PROVE SUI PALI IN C.A.  

5 20.24.1  
Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione 
dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di 
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante vibrodina, o con il 
metodo integrity tester (It-tester), o con il metodo Cross-Hole.Sono compresi 
il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno. La voce è 
da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire nell'ambito del cantiere. 
ASTM D5882/2000. 
- per ogni impianto cantiere  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 587,87 587,87 

6 20.24.3  
Prova di integrità e misura della lunghezza dei pali o micropalo di 
calcestruzzo indurito, pali integrity tester (It-tester) mediante strumentazione 
costituita da centralina elettronica di acquisizione ed elaborazione dati, 
geofono e martello energizzatore, compresa la registrazione del 
riflessogramma. Sono esclusi dalla prova gli oneri per  

 A RIPORTARE  7.290,57 



 
Pag.2  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   7.290,57 

la eventuale scapitozzatura dei pali,  gli scavi e/o i rinterri per rendere 
accessibili i siti e gli eventuali ripristini. ASTM D5882/2000. 
- per ogni prova  

10  10,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 389,89 3.898,90 

7 20.24.5.1  
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale 
ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a 
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali.Nella prova sono comprese 
la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino 
quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di 
scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento 
del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 
17/01/2018). 
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura 
dell’attrezzatura per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o 
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100 
t), compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e 
ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.062,80 1.062,80 

8 20.24.5.2  
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale 
ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a 
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali.Nella prova sono comprese 
la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino 
quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di 
scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento 
del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 
17/01/2018). 
installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di prova di 
carico su palo a spinta verticale od orizzontale  (con carico di collaudo fino a 
1100 t), successiva alla prima, compreso il posizionamento in assetto di prova 
dell'attrezzatura sul palo  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 354,25 1.417,00 

9 20.24.5.3  
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale 
ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a 
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali.Nella prova sono comprese 
la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino 
quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di 
scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento 
del carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M. 
17/01/2018). 
per esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate  

5  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 1.108,51 5.542,55 

2) Totale  PROVE SUI PALI IN C.A.  12.509,12  

PROVE SULLE OPERE STRADALI  

10 20.10.17  
Prelievo in situ di conglomerato bituminoso  - con un minimo di 15 carote -
eseguito con carotatrice, compreso il rilievo dello spessore degli strati 
rinvenuti e ripristino con conglomerato bituminoso a freddo. UNI  

 A RIPORTARE  19.211,82 
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RIPORTO   19.211,82 

EN 12697-27. 
- per ogni carota prelevata sul punto d'indagine  

15  15,000 
          SOMMANO   cad = 15,000 77,19 1.157,85 

11 20.10.19  
Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini bituminosi, per 
ogni serie e temperature (serie di 4 provini): UNI EN 12697 -23. 
- per ogni serie  

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 257,29 771,87 

12 20.10.20  
Preparazione dei provini con pressa giratoria (serie di 4 provini): UNI EN 
12697 -31. 
- per ogni serie  

5  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 220,52 1.102,60 

3) Totale  PROVE SULLE OPERE STRADALI  3.032,32  

 A RIPORTARE  22.244,14 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
       1 22.244,14 

       1 22.244,14 
PROVE SUL CLS E ACCIAIO  1 6.702,70 
PROVE SUI PALI IN C.A.  1 12.509,12 
PROVE SULLE OPERE STRADALI  2 3.032,32 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 22.244,14
Importo complessivo dei lavori  € 22.244,14

 lì 06/09/2022  

          IL PROGETTISTA  

 


