



COMUNE DI ALIMENA

Provincia di Palermo

Area Tecnica

Cod. Fisc. 00429940828

Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470

PEC: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it

VERBALE DI GARA N. 1

FASE 1A

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA, VIA PALERMO E AMBITI ATTIGUI" - CUP: G17H20003870005 - CIG: 91215350CF.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO**, alle **ore 10,00**, presso la sede del comune di Alimena – Area tecnica – via Catania, n. 35 – 90020 Alimena (PA), si è riunita, in seduta pubblica la Commissione di gara, per l'affidamento dei lavori di **"Riquilificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui"** - CUP: **G17H20003870005 - CIG: 91215350CF**, composta da:

- **Arch. Rosario Macaluso** – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Alimena, (**Presidente**);
- **Per. Agr. Rosario Li Puma** – Dipendente del Settore Tecnico del Comune di Alimena (**Componente della Commissione**).
- **Per. Agr. Antonino Pantano** – Dipendente del Settore Tecnico del Comune di Alimena (**Componente della Commissione**);

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il **Per. Agr. Antonino Pantano**.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e premette:

- che con Delibera di G. M. n. 77 del 23/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Riquilificazione Piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui", dell'importo pari a € 630.000,00;
- con Delibera di G. M. n. 32 del 22.05.2020 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo suddetto, al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dell'importo pari a 654.000,00 € di cui € 467.269,04 per lavori a base d'asta, €. 10.000,00 per oneri della sicurezza e € 182.730,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera di G. M. n. 10 del 04.02.2022 è stato approvato l'aggiornamento al prezzario vigente 2022, adottato con D.A. n. 49/Gab del 24.12.2021 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, del progetto esecutivo suddetto, ammontante a complessivi €. 654.000,00, così distinti: € 466.712,30 per lavori a base d'asta, €. 10.000,00 per oneri della sicurezza e € 177.287,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determina n. 24 del 10.02.2022 – DSG n. 82/2022 è stato rimodulato il quadro economico di spesa del progetto esecutivo di "Riquilificazione Piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui", ammontante a complessivi €. 650.000,00, così distinti: € 467.712,30 per lavori a base d'asta, €. 10.000,00 per oneri della sicurezza e € 172.287,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto che con nota di prot. n. 6763 del 10.02.2022 il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha comunicato che in riferimento al D.D.G. n. 78 del 31.12.2021 il progetto dei lavori di "Riquilificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui" è stato ammesso al finanziamento e ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1,

comma 5 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»), l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori - "I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo";

Rilevato che con la nota suddetta, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha comunicato che la sottoscrizione del contratto di appalto potrà avvenire dopo la comunicazione degli estremi del decreto di finanziamento e impegno delle somme, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

Dato atto che si procederà all'affidamento dei lavori di cui in oggetto ritenendo, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo dall'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, valevole anche per lo strumento della RdO raggiungibile sul sito <http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti>, trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro;

Visto in ossequio alla Determina a contrarre n. 42 del 02.03.2022 – DSG n. 134/2022, è stata avviata la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016, per affidamento dei lavori di "*Riqualificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui*" - CUP: G17H20003870005 - CIG: 91215350CF, mediante procedura negoziata con Richieste di Offerta (RDO), tramite piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Madonie", per la gestione delle operazioni di gara, raggiungibile sul sito <http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/Appalti>

Rilevato che la procedura negoziata per l'affidamento dei suddetti lavori si articolerà in tre fasi:

- FASE 1A: svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo - sorteggio di n. 15 operatori economici;
- FASE 2A: confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario (n. 15 operatori economici);
- Fase 3A: aggiudicazione e stipulazione del contratto;

Rilevato che a tale scopo, è stata predisposta la seguente documentazione di gara:

- FASE 1A: Avviso Pubblico; Mod. 1A - Domanda di partecipazione;
- FASE 2A: Schema della lettera di invito; Mod. 1 - Domanda di partecipazione; Mod. 2 Dichiarazioni soggettive ex art.80; Mod. 3 Dichiarazione sostitutiva del Casellario Giudiziale e dei carichi Pendenti; Mod. 4 Dichiarazioni cessati dalla carica; Mod. 5 Dichiarazione sostitutiva sui cessati (azioni di dissociazione dell'impresa); Mod. 6 Dichiarazione sostitutiva certificato fallimentare; Mod. 7 Dichiarazione su regolarità contributiva; Mod. 8 Dichiarazione sostitutiva del CCIAA; Mod. 9 Dichiarazione sostitutiva SOA; Mod. 10 DGUE; Mod. 11 Protocollo di legalità; Mod. 12 Dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell'imposta di bollo; Mod. 13 Dichiarazione impegno ATI; Mod. 14 Dichiarazione di avvalimento (impresa concorrente – impresa ausiliaria);

Rilevato che la documentazione di gara, è stata pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", <https://www.comune.alimena.pa.it/>, nonché all'indirizzo della piattaforma telematica <http://appalti.ponmetropalermo.it>, in attuazione anche alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it;

Rilevato che nell'avviso di manifestazione di interesse è stato stabilito che la documentazione di gara doveva pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 10,00 del giorno 31 MARZO 2022**, esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati;

Rilevato che la Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla gara, esclusivamente attraverso la piattaforma E-Procurement <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.>, tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione fosse superiore a 15 si procederà a selezionare n. 15 operatori economici tramite **sorteggio pubblico** che fin da adesso è fissato per le **ore 10,00 del giorno 4 APRILE 2022**;

Rilevato che, per la procedura di gara suddetta, sono pervenute nella piattaforma E-Procurement <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.>, **n. 260 istanze di partecipazione** - plico telematico (**BUSTA PREQUALIFICA**);

Atteso che l'elenco nominativo degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco nominativo degli operatori economici (allegato) effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto prescritto dall'art. 53, co. 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,.

Preso atto che i componenti della Commissione di gara, hanno dichiarato, per lo svolgimento della presente procedura di gara, l'insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, art. 35 bis, comma 1 lett. e l'insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;

Per quanto sopra premesso, il Presidente:

- procedere alla lettura dell'avviso di manifestazione di interesse;
- da atto che nella sala, oltre alle persone anzidette, non è presente nessun rappresentante e/o delegato degli operatori economici partecipanti;

DICHIARA

- aperta l'odierna seduta e assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni per l'esame della documentazione di gara relativa alla manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di **"Riqualificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui"** - CUP: G17H20003870005 - CIG: 91215350CF, dando atto che entro le ore **10,00 del giorno 31.03.2022**, nella piattaforma E-Procurement <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, sono pervenuti **n. 260 istanze di partecipazione - plico telematico (BUSTA PREQUALIFICA)**:

ELENCO OPERATORI ECONOMICI											
N	DATA	ORA		N	DATA	ORA		N	DATA	ORA	
1.	02/03/2022	17:05:52		88.	22/03/2022	11:55:32		175.	29/03/2022	10:18:06	
2.	02/03/2022	20:26:53		89.	22/03/2022	12:34:00		176.	29/03/2022	10:28:41	
3.	03/03/2022	09:36:53		90.	22/03/2022	15:15:		177.	29/03/2022	10:29:30	
4.	03/03/2022	11:36:27		91.	23/03/2022	10:44:39		178.	29/03/2022	10:37:12	
5.	03/03/2022	11:41:17		92.	23/03/2022	12:37:34		179.	29/03/2022	10:57:31	
6.	03/03/2022	12:21:46		93.	23/03/2022	13:37:58		180.	29/03/2022	11:32:23	
7.	03/03/2022	19:04:33		94.	23/03/2022	17:00:01		181.	29/03/2022	11:43:04	
8.	04/03/2022	09:42:21		95.	23/03/2022	17:28:54		182.	29/03/2022	12:05:19	
9.	04/03/2022	10:09:49		96.	23/03/2022	18:14:30		183.	29/03/2022	12:06:52	
10.	04/03/2022	10:59:51		97.	23/03/2022	18:33:59		184.	29/03/2022	12:09:34	
11.	04/03/2022	11:26:55		98.	23/03/2022	18:56:30		185.	29/03/2022	12:31:02	
12.	04/03/2022	12:13:17		99.	24/03/2022	09:00:59		186.	29/03/2022	12:56:20	
13.	04/03/2022	12:51:57		100.	24/03/2022	09:32:20		187.	29/03/2022	13:00:01	
14.	04/03/2022	19:27:11		101.	24/03/2022	09:32:32		188.	29/03/2022	13:06:17	
15.	06/03/2022	17:57:25		102.	24/03/2022	10:44:21		189.	29/03/2022	13:11:24	
16.	07/03/2022	13:37:37		103.	24/03/2022	10:44:29		190.	29/03/2022	15:44:51	
17.	07/03/2022	16:48:37		104.	24/03/2022	10:47:04		191.	29/03/2022	16:02:04	
18.	07/03/2022	17:38:39		105.	24/03/2022	11:09:27		192.	29/03/2022	16:37:56	

19.	08/03/2022	11:16:23	106.	24/03/2022	11:37:38	193.	29/03/2022	16:59:13
20.	08/03/2022	12:24:06	107.	24/03/2022	11:48:56	194.	29/03/2022	17:01:14
21.	08/03/2022	13:08:03	108.	24/03/2022	12:03:34	195.	29/03/2022	17:02:50
22.	08/03/2022	16:16:52	109.	24/03/2022	12:25:35	196.	29/03/2022	17:13:27
23.	08/03/2022	16:20:10	110.	24/03/2022	15:40:04	197.	29/03/2022	17:21:59
24.	09/03/2022	09:06:39	111.	24/03/2022	16:07:12	198.	29/03/2022	17:24:58
25.	09/03/2022	12:13:23	112.	24/03/2022	16:24:08	199.	29/03/2022	17:44:57
26.	09/03/2022	15:32:27	113.	24/03/2022	17:19:56	200.	29/03/2022	17:46:03
27.	09/03/2022	16:30:59	114.	24/03/2022	17:42:45	201.	29/03/2022	17:49:31
28.	09/03/2022	16:50:33	115.	24/03/2022	18:13:13	202.	29/03/2022	18:51:44
29.	09/03/2022	17:19:10	116.	24/03/2022	18:41:55	203.	29/03/2022	18:58:14
30.	09/03/2022	19:19:39	117.	25/03/2022	09:27:25	204.	29/03/2022	19:04:04
31.	09/03/2022	19:26:21	118.	25/03/2022	09:55:06	205.	29/03/2022	19:06:14
32.	10/03/2022	12:42:05	119.	25/03/2022	10:31:21	206.	29/03/2022	19:10:39
33.	10/03/2022	12:57:47	120.	25/03/2022	11:09:00	207.	29/03/2022	20:34:06
34.	10/03/2022	17:19:28	121.	25/03/2022	11:35:14	208.	30/03/2022	09:42:31
35.	10/03/2022	17:22:42	122.	25/03/2022	11:42:44	209.	30/03/2022	09:57:43
36.	11/03/2022	08:16:15	123.	25/03/2022	12:01:34	210.	30/03/2022	10:04:28
37.	11/03/2022	11:50:09	124.	25/03/2022	12:14:11	211.	30/03/2022	10:13:34
38.	11/03/2022	18:59:05	125.	25/03/2022	12:21:34	212.	30/03/2022	10:25:47
39.	11/03/2022	20:41:37	126.	25/03/2022	13:29:12	213.	30/03/2022	10:28:03
40.	13/03/2022	00:10:32	127.	25/03/2022	16:46:52	214.	30/03/2022	10:28:26
41.	13/03/2022	17:42:53	128.	25/03/2022	17:20:57	215.	30/03/2022	10:34:45
42.	14/03/2022	10:31:01	129.	25/03/2022	17:24:21	216.	30/03/2022	10:38:51
43.	14/03/2022	12:22:36	130.	25/03/2022	17:36:34	217.	30/03/2022	10:59:36
44.	14/03/2022	12:39:48	131.	25/03/2022	19:53:31	218.	30/03/2022	11:13:11
45.	14/03/2022	16:05:06	132.	26/03/2022	11:54:23	219.	30/03/2022	11:30:17
46.	14/03/2022	18:24:51	133.	26/03/2022	12:26:01	220.	30/03/2022	11:37:33
47.	15/03/2022	09:48:20	134.	27/03/2022	10:59:34	221.	30/03/2022	11:59:03
48.	15/03/2022	10:41:46	135.	27/03/2022	12:31:09	222.	30/03/2022	12:29:58
49.	15/03/2022	12:28:59	136.	27/03/2022	16:59:17	223.	30/03/2022	13:01:09
50.	15/03/2022	16:28:59	137.	28/03/2022	08:57:55	224.	30/03/2022	13:16:43
51.	15/03/2022	17:28:13	138.	28/03/2022	10:31:47	225.	30/03/2022	13:48:13

52.	15/03/2022	17:46:37	139.	28/03/2022	10:35:33	226.	30/03/2022	14:23:21
53.	15/03/2022	18:34:47	140.	28/03/2022	10:59:41	227.	30/03/2022	14:54:43
54.	15/03/2022	19:15:22	141.	28/03/2022	11:00:20	228.	30/03/2022	15:40:43
55.	16/03/2022	09:41:44	142.	28/03/2022	11:12:18	229.	30/03/2022	16:14:21
56.	16/03/2022	11:07:39	143.	28/03/2022	11:24:52	230.	30/03/2022	16:41:15
57.	16/03/2022	11:11:24	144.	28/03/2022	11:27:04	231.	30/03/2022	16:56:13
58.	16/03/2022	11:41:16	145.	28/03/2022	11:46:20	232.	30/03/2022	16:56:14
59.	16/03/2022	13:07:13	146.	28/03/2022	12:12:03	233.	30/03/2022	17:10:28
60.	16/03/2022	17:38:38	147.	28/03/2022	12:29:47	234.	30/03/2022	17:11:29
61.	16/03/2022	18:23:22	148.	28/03/2022	12:34:22	235.	30/03/2022	17:47:17
62.	16/03/2022	19:05:11	149.	28/03/2022	12:48:14	236.	30/03/2022	18:12:37
63.	17/03/2022	10:19:42	150.	28/03/2022	12:52:59	237.	30/03/2022	18:27:37
64.	17/03/2022	12:09:27	151.	28/03/2022	15:47:12	238.	30/03/2022	18:38:22
65.	17/03/2022	16:11:20	152.	28/03/2022	15:57:16	239.	30/03/2022	18:49:21
66.	17/03/2022	16:32:47	153.	28/03/2022	16:21:03	240.	30/03/2022	18:49:41
67.	17/03/2022	19:19:16	154.	28/03/2022	16:22:53	241.	30/03/2022	18:53:17
68.	17/03/2022	19:47:20	155.	28/03/2022	16:28:36	242.	30/03/2022	18:58:08
69.	18/03/2022	08:21:04	156.	28/03/2022	16:33:27	243.	30/03/2022	19:03:56
70.	18/03/2022	09:26:17	157.	28/03/2022	16:47:19	244.	30/03/2022	19:10:26
71.	18/03/2022	11:51:21	158.	28/03/2022	16:53:30	245.	30/03/2022	19:31:00
72.	18/03/2022	11:55:50	159.	28/03/2022	16:54:52	246.	30/03/2022	19:31:44
73.	18/03/2022	12:38:03	160.	28/03/2022	17:35:57	247.	30/03/2022	19:41:47
74.	18/03/2022	13:41:43	161.	28/03/2022	17:39:12	248.	30/03/2022	20:00:34
75.	21/03/2022	07:50:05	162.	28/03/2022	18:09:19	249.	30/03/2022	20:11:11
76.	21/03/2022	10:39:40	163.	28/03/2022	18:09:47	250.	30/03/2022	20:13:40
77.	21/03/2022	10:49:54	164.	28/03/2022	18:28:42	251.	31/03/2022	08:38:18
78.	21/03/2022	11:20:03	165.	28/03/2022	18:35:52	252.	31/03/2022	09:16:46
79.	21/03/2022	12:02:12	166.	28/03/2022	19:31:22	253.	31/03/2022	09:17:57
80.	21/03/2022	15:52:39	167.	28/03/2022	19:31:23	254.	31/03/2022	09:28:49
81.	21/03/2022	16:26:33	168.	28/03/2022	19:40:07	255.	31/03/2022	09:39:03
82.	21/03/2022	18:10:04	169.	28/03/2022	20:20:02	256.	31/03/2022	09:46:09
83.	22/03/2022	10:34:38	170.	29/03/2022	09:18:22	257.	31/03/2022	09:47:27
84.	22/03/2022	10:44:38	171.	29/03/2022	09:29:24	258.	31/03/2022	09:48:28

85.	22/03/2022	10:49:02	172.	29/03/2022	09:47:44	259.	31/03/2022	09:59:00
86.	22/03/2022	11:05:33	173.	29/03/2022	10:13:00	260.	31/03/2022	09:59:08
87.	22/03/2022	11:36:16	174.	29/03/2022	10:15:53			

Il Presidente, assistito dai componenti della commissione di gara procede alla verifica della documentazione amministrativa, prodotta dagli operatori economici.

Accertato che la documentazione prodotta dagli operatori economici, risulta conforme a quanto previsto nell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di **"Riqualificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui"** - CUP: G17H20003870005 - CIG: 91215350CF,

DICHIARA

- l'ammissione alla procedura di gara, relativa alla manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di **"Riqualificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui"** - CUP: G17H20003870005 - CIG: 91215350CF, di n. 260 operatori economici.

Dato atto che il numero delle candidature è superiore a 15, si procederà a selezionare n. 15 operatori economici tramite **sorteggio pubblico**, fissato per le ore 10,00 del giorno 4 APRILE 2022, così come previsto nella documentazione di gara.

Viene precisato che il sorteggio degli operatori economici (n. 15) verrà espletato in seduta pubblica presso l'**Ufficio Tecnico Comunale, sito in via Catania, n. 35, secondo le modalità previste al paragrafo "ELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE - SORTEGGIO PUBBLICO"** dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori suddetti.

Modalità di effettuazione del sorteggio:

- verrà creato l'elenco degli operatori economici che hanno presentato candidatura, con assegnazione a ciascuno di un numero di identificazione progressivo, determinato dall'ordine di presentazione della domanda di partecipazione prodotta dagli operatori economici, sulla piattaforma E-Procurement <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;
- seguirà l'estrazione dei numeri assegnati ad ogni operatore economico, utilizzando le funzioni per la generazione casuale senza ripetizione di numeri e l'ordinamento dei dati dal più piccolo al più grande sul portale web <https://it.piliapp.com/random/number/>.

Si procederà indi a verificare, in seduta riservata, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine giuridico, economico, finanziario e tecnico in capo ai quindici operatori le cui manifestazioni di interesse corrispondano ai quindici numeri estratti.

In caso di mancato possesso di tali requisiti da parte di alcuni dei suddetti operatori si procederà, con le medesime modalità di cui sopra, ad un ulteriore sorteggio delle istanze mancanti ed alla medesima verifica in capo agli operatori corrispondenti ai successivi numeri che sono stati successivamente estratti. In modo analogo si procederà in caso di mancata verifica dei requisiti.

I primi quindici operatori in capo ai quali verrà riscontrato il possesso dei suddetti requisiti verranno ammessi alla successiva fase di richiesta dell'offerta.

Alla seduta pubblica potranno partecipare gli operatori economici che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati.

In esecuzione alle risultanze del sorteggio degli operatori economici, la stazione appaltante provvederà ad avviare la procedura negoziata con gli operatori economici selezionati, tramite lettera di invito, per la presentazione dell'offerta, per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Si avverte che saranno assegnati agli Operatori Economici selezionati almeno **giorni 7 (sette)** per la presentazione dell'offerta sul portale <http://Appalti.ponmetropalermo.it> dalla data di trasmissione della lettera di invito.

Viene ribadito che l'elenco nominativo degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito, effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento è riservato; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto prescritto dall'art. 53, co. 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La Commissione di Gara, **alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta pubblica**, provvede alla raccolta di tutto il materiale che viene consegnato al competente servizio per il prosieguo delle procedure. Il presente verbale, letto e approvato viene sottoscritto come appresso.

Il Presidente dispone:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale del Comune di Alimena (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) - <http://www.comune.alimena.pa.it>, all'albo pretorio online del Comune di Alimena;
- di provvedere, altresì, agli adempimenti di cui dell'art. 76, co. 2-bis, del D Lgs 50/2018 e s.m.i, mediante comunicazione ai concorrenti, all'indirizzo PEC comunicato in fase di gara.

LA COMMISSIONE DI GARA

F.to Arch. Rosario Macaluso;
(Presidente)

F.to Per. Agr. Rosario Li Puma;
(Componente della Commissione)

F.to Per. Agr. Antonino Pantano.
(Componente della Commissione e Segretario verbalizzante)

