



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

Determinazione n. 792 del 16.11.2021 del Registro Generale

Determinazione n. 256 del 16.11.2021 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

**APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO
SCOLASTICO “TENENTE MAZZOLA” DI VIA SAN
GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO”
- C.U.P. H33H18000180002 - C.I.G. 869983856E**

DITTA SARTEC S.R.L.

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Sindacale n. 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;
- con Determinazione Sindacale n. 889 del 31.12.2020 è stato prorogato il predetto incarico fino al 31.12.2023;
- è competenza del Responsabile della III Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;
- con propria Determinazione n. 67 del 29.01.2021 l'Ing. Maria Di Dolce è stata nominata RUP per i lavori in oggetto indicati;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, il Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, ha comunicato l'elenco delle istanze finanziate di cui alla Determina n. 1064 01/03/2019 rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola" per un importo di € 1.835.250,00;
- con Determinazione a contrarre n. 269 del 26.04.2019 è stata autorizzata la gara per l'affidamento dei SIA occorrenti per la progettazione dei lavori in epigrafe;
- con Determinazione n. 560 del 30.08.2019 è stata approvato il verbale di aggiudicazione n. 14 del 30.07.2019, con cui i SIA venivano aggiudicati definitivamente al RTP Studio Faraone s.r.l.s., sulla base dell'offerta da questi presentata (18,18% sull'importo a base d'asta di € 130.725,55 IVA ed oneri esclusi);
- con Determinazione n. 786 del 25.11.2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei SIA dandone comunicazione all'Affidatario con nota PEC del 18.12.2019, chiedendo la documentazione per la sottoscrizione del contratto;
- in data 24.01.2020, in Notaio Lunetta, è stato costituito il RTP tra i professionisti raggruppati, registrato a Palermo in data 27.01.2020 al n. 2390 serie 1/T;
- con note assunte al protocollo n. 2711, 2712, 27113, 2714 del 05.03.2020, l'Affidatario dei SIA ha fatto pervenire la documentazione richiesta con la sopracitata nota;
- con nota prot. 10364 del 18.09.2020 si è dato avvio all'esecuzione del servizio sotto riserva di legge;
- con nota assunta al prot. n. 11467 del 15.10.2020 il Professionista ha trasmesso gli elaborati progettuali attinenti alla prima fase dell'incarico (progetto preliminare), comprendenti il piano delle indagini per la piena conoscenza delle problematiche strutturali dell'edificio atte a raggiungere un livello di conoscenza LC3;
- con nota prot. 11840 del 24.10.2020, come previsto all'art. 2 dello schema di disciplinare di incarico allegato agli atti di gara, il Responsabile III Area Tecnica ha autorizzato il RTP a provvedere all'esecuzione delle indagini per il succitato livello di conoscenza nel rispetto delle procedure indicate in detto articolo;
- con la succitata nota il Responsabile III Area Tecnica ha dato altresì mandato al RTP, acquisiti i risultati delle indagini, di provvedere direttamente alla redazione del progetto esecutivo senza che ciò incidesse sulla qualità della progettazione e a condizione che gli elaborati progettuali comprendessero anche quelli del livello definitivo;
- in data 19-11-2020 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico;
- con nota prot. n. 0012913 del 19-11-2020 l'RTP Studio Faraone s.r.l.s. capogruppo ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto per l'esecuzione delle indagini strutturali e delle prove di laboratorio alla GEOCHECK SRL con sede in Misterbianco via Della Zagara 83 - Part. IVA 03042530877 - REA CC.II.AA. di Catania n° 196305;
- con Determinazione n. 796 del 25.11.2020 del Registro Generale si autorizzava la società Studio Faraone S.r.l.s., iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di Palermo (PA), con sede in Palermo (PA) Via Gioacchino Di Marzo, n 48, e-mail/pec

studiofaraonesrls@arubapec.it con codice fiscale e partita IVA n. 06697190822, in qualità di capogruppo mandatario in R.T.P. con l'Ing. Maria Cristina Ferlito nata a Catania (CT) il 20/06/1976 residente in Motta Sant'Anastasia (CT) Via Adua n. 30, codice fiscale FRLMCR76H60C351Z, l'Ing. Gabriele Testa nato a Palermo (PA) il 11/02/1985 residente in Palermo (PA) Via Giuseppe Giusti n. 32 codice fiscale TSTGRL85B11G273R, l'Arch. Nicolò Di Matteo nato a Palermo il 01/07/1987 residente in Altofonte Via Vittorio Emanuele 90133 CF DMTNCL87L01G273N, lo Studio Geologico Associato Gian Vito Graziano e Monica Masi con sede in Palermo, Via Aquileia, 34A, e partita IVA n.03665180828 e l'Ing. Concetta Cacciatore nata a Palermo (PA) il 18/06/1989 residente in Palermo (PA) Via Antonino Lo Bianco n. 6, codice fiscale CCCCCT89H58G273C, a sub-appaltare alla Ditta GEOCHECK SRL con sede in Misterbianco via Della Zagara 83 - Part. IVA 03042530877 - REA CC.II.AA. di Catania n° 196305, @-pec: geochecksrl@pec.it, l'esecuzione delle indagini strutturali e relative prove di laboratorio occorrenti per la redazione del progetto esecutivo previste in progetto per l'importo di € 10.200,00 oltre IVA;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 14407 del 29-12-2020, lo Studio Faraone Srls, trasmetteva gli elaborati del progetto esecutivo completo di indagini e miglioramento sismico della scuola T. Mazzola CUP H33H18000180002 CIG 7883878DED, occorrenti per la richiesta di parere all'ufficio del Genio Civile di Palermo;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 14470 del 29-12-2020, indirizzata all'Ufficio del Genio Civile di Palermo, veniva trasmessa la richiesta di parere di fattibilità sismica di massima sul progetto in epigrafe;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 354 del 13-01-2021, l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, richiedeva delle integrazioni;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 459 del 14-01-2021, la Capogruppo mandataria Studio Faraone s.r.l.s. trasmetteva gli elaborati tecnici aggiornati e in conformità alla richiesta di integrazione avanzata dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 491 del 15-01-2021, sono stati trasmessi gli elaborati aggiornati all'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 627 del 20-01-2021, l'Ufficio del Genio Civile di Palermo, esprimeva parere favorevole di fattibilità sismica sul progetto in epigrafe;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 795 del 25-01-2021, la Capogruppo mandataria Studio Faraone s.r.l.s. trasmetteva gli elaborati tecnici a completamento del progetto esecutivo;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 1103 del 29-01-2021, la Capogruppo mandataria Studio Faraone s.r.l.s. trasmetteva una copia cartacea e una copia su DVD gli elaborati tecnici del progetto esecutivo;

-l'intervento è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2021-2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2021, con la denominazione **"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TENENTE MAZZOLA VIA SAN GIOVANNI DI DIO N. 2"** ed è inserito nel relativo elenco annuale;

-alla copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera si provvederà con i fondi assegnati a questo Ente con Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di **"Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola"** per un importo di **€1.835.250,00**, trasmessa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019;

-il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. **Pietro Faraone**, nato a Palermo (PA) il 11/11/1958 e ivi residente in Via Ludovico Ariosto n. 22, in qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e socio della società di ingegneria Studio Faraone S.r.l.s., iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di Palermo (PA), con sede in Palermo (PA) Via Gioacchino Di Marzo, n. 48, e-mail/pec studiofaraonesrls@arubapec.it con codice fiscale e partita IVA n. 06697190822, capogruppo mandatario in R.T.P. con l'Ing. **Maria Cristina Ferlito** nata a Catania (CT) il 20/06/1976 residente in Motta Sant'Anastasia (CT) Via Adua n. 30, codice fiscale FRLMCR76H60C351Z, l'Ing. **Gabriele Testa** nato a Palermo (PA) il 11/02/1985 residente in

Palermo (PA) Via Giuseppe Giusti n. 32 codice fiscale TSTGRL85B11G273R, l'Arch. **Nicolò Di Matteo** nato a Palermo il 01/07/1987 residente in Altofonte Via Vittorio Emanuele 90133 CF DMTNCL87L01G273N, lo **Studio Geologico Associato** Gian Vito Graziano e Monica Masi con sede in Palermo, Via Aquileia, 34A, e partita IVA n.03665180828 e l'Ing. **Concetta Cacciatore** nata a Palermo (PA) il 18/06/1989 residente in Palermo (PA) Via Antonino Lo Bianco n. 6, codice fiscale CCCCT89H58G273C, giusto atto n. 2390 Serie 1/T registrato a Palermo il 27/01/2020, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e precisamente:

- l'ing. **Pietro Faraone** all'ordine degli ingegneri di Palermo al n. 3699;
- l'ing. **Maria Cristina Ferlito** all'ordine degli ingegneri di Catania al n. 4184;
- l'ing. **Gabriele Testa** all'ordine degli ingegneri di Palermo al n. 8992;
- l'Arch. **Nicolò Di Matteo** all'ordine degli architetti di Palermo al n. 6253;
- **Studio Geologico Associato**: Dott. Geol. Gian Vito Graziano regolarmente iscritto all'ORGS n. 541;
- l'ing. **Concetta Cacciatore** all'ordine degli ingegneri di Palermo al n. 9642 (giovane professionista);

-il progetto è corredato dei seguenti pareri e/o nulla-osta espressi dai vari Enti competenti:

-Parere di conformità urbanistica reso dal Responsabile della III Area Tecnica in data 20.01.2021;

-Parere di fattibilità sismica di massima rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 8870 del 20.01.2021 registrato al protocollo dell'Ente al n. 627 del 20.01.2021;

-il progetto è stato validato con verbale di validazione in data 29.01.2021 richiamante il rapporto conclusivo dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016;

-il progetto è stato approvato tecnicamente con parere tecnico reso dal Dott. Ing. Maria Di Dolce, n.q. di RUP, in data 29.01.2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12;

-con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 25.02.2021 avente per oggetto: **APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di euro **1.835.250,00** secondo il quadro tecnico ed economico allegato al progetto e come di seguito riportato:

Importo dei lavori	€ 1.308.444,42
Di cui per oneri della sicurezza	€ 65.360,92

Somme a disposizione per:	
Verifica di vulnerabilità sismica	€ 11.900,00
Progettazione definitiva, esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, relazione geotecnica	€ 95.392,85
Prestazione geologica	€ 11.566,80
DL, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 77.181,06
Collaudo statico	€ 13.460,90
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 11.158,34
Contributo ANAC	€ 1.000,00
Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 7.320,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (3° comma)	€ 13.398,47
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (4° Comma)	€ 5.233,78

Commissioni giudicatrici inclusi oneri riflessi	€	10.086,32	
Polizza assicurativa RUP e collaboratori	€	1.000,00	
Stampa elaborati progettuali (IVA inclusa 22%)	€	500,00	
Pubblicità e avvisi (IVA inclusa 22%)	€	5.000,00	
Indagini strutturali (IVA inclusa 22%)	€	17.504,29	
Prove sui materiali e indagini situ (IVA inclusa 22%)	€	5.000,00	
Bonifica materiali contenete amianto	€	5.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento (<10%)	€	45.227,17	
Cassa previdenziale (Inarcassa)	€	8.363,73	
Cassa previdenziale (Epap)	€	231,34	
IVA sulle competenze professionali (22%)	€	50.436,10	
IVA sui lavori (10%)	€	130.844,44	
Sommano	€	526.805,58	€ 526.805,58

TOTALE PROGETTO	€ 1.835.250,00
------------------------	-----------------------

VISTA la richiesta di riproduzione in bilancio cap. 516426 della somma pari a € 1.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e della somma pari a € 435.250,00 per l'esercizio finanziario 2022 del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Regionale e relativo alla Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di **"Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola"** per un importo di **€1.835.250,00**, trasmessa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, di finanziamento dell'intervento in oggetto;

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile della III Area Tecnica n. 67 del 29.01.2021 avente ad oggetto **"NOMINA RUP E COLLABORATORI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002"**;

VISTA la DGM n. n. 29 del 25.02.2021 avente ad oggetto **APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002"**;

DATO ATTO CHE:

- il finanziamento è stato inserito nel bilancio comunale c.e. var. 1 del 24.02.2021 sul **capitolo E 4061 U 3620/0** denominato **"Miglioramento sismico Scuola T. Mazzola Ord. n. 344 del 09.05.2016"** - importo **€ 1.835.250,00**, come si seguito specificato:
 -per **€ 130.695,55** sul Cap. 3620/0 RRPP 2020 Imp. n. 149 del 26.04.2019;
 -per **€ 1.704.554,45** sul Cap. 3620/0 Imp. n. 81 del 06.04.2021;

- la scelta del contraente è avvenuta con procedura aperta esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019;
- le offerte sono state esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti ai sensi dell'art 133 comma 8 del Codice secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 sulla c.d. «inversione procedimentale»;
- l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- il contratto relativo ai lavori in oggetto sarà quindi perfezionato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica secondo le norme vigenti in questa stazione appaltante, non essendo più consentito il perfezionamento mediante corrispondenza per importi superiori a 40.000 euro;
- con Determinazione n. 230 del 06.04.2021, si è provveduto all'individuazione del sistema di gara e all'approvazione degli atti di gara;
- si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. 230 del 06.04.2021:
 - ✓ sulla piattaforma appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, in data 12.04.2021;
 - ✓ sul sito istituzionale dell'Ente in data 08.04.2021;
 - ✓ sulla piattaforma ANAC in data 09.04.2021;
 - ✓ sul sito del MIT in data 09.04.2021;
 - ✓ sulla GURS parte II n. 15 del 16.04.2021 (per estratto);
 - ✓ sul quotidiano nazionale "Il Foglio" e "La Repubblica" edizione regionale, rispettivamente del 29.04.2021 e del 30.04.2021 (per estratto);
- il predetto bando è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet del Comune dal 08.04.2021 al 14.05.2021 senza presentazioni di reclami e/o opposizioni;
- con verbale di gara n. 1 del 13.05.2021, pubblicato dal 14.05.2021 al 21.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, sono state iniziate le operazioni di gara, acquisite le offerte ed è stata individuata la graduatoria provvisoria;
- con verbale di gara n. 2 del 14.05.2021, pubblicato dal 15.05.2021 al 22.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti 1° e 2° classificato e si è provveduto al sorteggio del 10% del totale delle offerte presentate da sottoporre a verifica tra le istanze di partecipazione alla gara acquisite dalla piattaforma telematica <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, utilizzando il sorteggio automatico della piattaforma stessa;
- con verbale di gara n. 3 del 17.05.2021, pubblicato dal 17.05.2021 al 24.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati;
- con verbale di gara n. 4 del 21.05.2021, pubblicato dal 21.05.2021 al 28.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati;
- con verbale di gara n. 5 del 24.05.2021, pubblicato dal 25.05.2021 al 01.06.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, il Seggio di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002, all'operatore economico **SARTEC S.R.L.**, Codice

fiscale e Partita I.V.A. 01704190899, con sede legale in via Cavour n. 80 C.A.P. 96010 Buscemi (SR) @-pec: sartec@pec.it, che ha offerto un ribasso del 28,389% (ventottovirgolatrecentottantanovepercento) sull'IBA € 1.243.083,50, oltre € 65.360,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 955.545,45 € (euro novencentocinquantacinquemilacinquecentoquarantacinque//45), di cui € **890.184,53** per lavori al netto del ribasso d'asta del **28,389%** e € **65.360,92** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinquegiorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- l'impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nei modi e negli importi previsti dallo stesso articolo;
- parimenti l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa prevista dall'art.103, comma 7° del D.Lgs. 50/2016;
- l'operatore economico **SARTEC S.R.L.**, come risulta dagli atti di gara, intende subappaltare parte del contratto a terzi nei limiti di legge;
- il contratto relativo ai lavori in oggetto sarà perfezionato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica secondo le norme vigenti in questa stazione appaltante;
- è risultata 2° classificata la ditta VALENZA COSTRUZIONI SRL che ha offerto il ribasso del 28,388%.

VISTI i verbali di gara:

- n. 1 del 13.05.2021, pubblicato dal 14.05.2021 al 21.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni;
- n. 2 del 14.05.2021, pubblicato dal 15.05.2021 al 22.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni;
- n. 3 del 17.05.2021, pubblicato dal 17.05.2021 al 24.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni;
- n. 4 del 21.05.2021, pubblicato dal 21.05.2021 al 28.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni;
- n. 5 del 24.05.2021, pubblicato dal 25.05.2021 al 01.06.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni;

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO in particolare il verbale di n. 5 del 24.05.2021, pubblicato dal 25.05.2021 al 01.06.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, il Seggio di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002, all'operatore economico **SARTEC S.R.L.**, Codice fiscale e Partita I.V.A. 01704190899, con sede legale in via Cavour n. 80 C.A.P. 96010 Buscemi (SR) @-pec: sartec@pec.it, che ha offerto **un ribasso del 28,389%** (ventottovirgolatrecentottantanovepercento) sull'IBA € 1.243.083,50, oltre € 65.360,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 955.545,45 € (euro novencentocinquantacinquemilacinquecentoquarantacinque//45), di cui € **890.184,53** per lavori al netto del ribasso d'asta del **28,389%** e € **65.360,92** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che si è proceduto alle verifiche di cui all'art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al 1° classificato, all'impresa ausiliaria al 2° classificato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

RITENUTO che occorre procedere all'aggiudicazione definitiva onde addivenire alla stipula contrattuale

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i. nel testo vigente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** i verbali di gara n. 1 del 13.05.2021, pubblicato dal 14.05.2021 al 21.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, con cui sono state iniziate le operazioni di gara, acquisite le offerte ed è stata individuata la graduatoria provvisoria; n. 2 del 14.05.2021, pubblicato dal 15.05.2021 al 22.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, con cui si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti 1° e 2° classificato e si è provveduto al sorteggio del 10% del totale delle offerte presentate da sottoporre a verifica tra le istanze di partecipazione alla gara acquisite dalla piattaforma telematica <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, utilizzando il sorteggio automatico della piattaforma stessa; n. 3 del 17.05.2021, pubblicato dal 17.05.2021 al 24.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, con cui si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati; n. 4 del 21.05.2021, pubblicato dal 21.05.2021 al 28.05.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, con cui si proseguiva nella celebrazione della gara procedendo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati; n. 5 del 24.05.2021, pubblicato dal 25.05.2021 al 01.06.2021, senza presentazione di reclami o opposizioni, il Seggio di gara ha aggiudicato provvisoriamente l'esecuzione dei **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002**, all'operatore economico **SARTEC S.R.L.**, CF e Partita I.V.A. 01704190899, con sede legale in via Cavour n. 80 C.A.P. 96010 Buscemi (SR) @-pec: sartec@pec.it, che ha offerto un ribasso del 28,389% (ventottovirgolatrecentottantanovepercento) sull'IBA € 1.243.083,50, oltre € 65.360,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 955.545,45 (euro novencentocinquantacinquemilacinquecentoquarantacinque//45), di cui € 890.184,53 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,389% e € 65.360,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) **DI AGGIUDICARE** definitivamente all'impresa **SARTEC S.R.L.**, CF e Partita I.V.A. 01704190899, con sede legale in via Cavour n. 80 C.A.P. 96010 Buscemi (SR) @-pec: sartec@pec.it, che ha offerto un ribasso del 28,389% (ventottovirgolatrecentottantanovepercento) sull'IBA € 1.243.083,50, oltre € 65.360,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 955.545,45 (euro novencentocinquantacinquemilacinquecentoquarantacinque//45), di cui € 890.184,53 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,389% e € 65.360,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso i **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - C.U.P. H33H18000180002 - C.I.G. 869983856E**;
- 3) **DI COMUNICARE**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 76, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
- 4) **DI DARE ATTO** che la copertura della spesa di €. **1.835.250,00**, pari al contributo concesso

con Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "**Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola**" per un importo di **€ 1.835.250,00**, trasmessa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, (Prevenzione del rischio sismico in Sicilia - Adozione del Programma di interventi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. B e C dell'OCDPC 9 Maggio 2016, n.344) di finanziamento dell'intervento in oggetto, è inserita nel bilancio comunale approvato 2021-2023 c.e. var. 1 del 24.02.2021 sul capitolo (E 4061) U 3620/0 denominato "Miglioramento sismico Scuola T. Mazzola Ord. n. 344 del 09.05.2016" - importo € 1.835.250,00, come si seguito specificato:

-per € 130.695,55 sul Cap. 3620/0 RRPP 2020 Imp. n. 149 del 26.04.2019;

-per € 1.704.554,45 sul Cap. 3620/0 Imp. n. 81 del 06.04.2021;

- 5) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 6) **DI ATTESTARE** che la presente determinazione:
 - E' esecutiva in quanto munita del visto di regolarità contabile;
 - E' inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Area Amministrativa;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE, per le registrazioni contabili di competenza;
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'albo pretorio online, nonché all'indirizzo della piattaforma telematica <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, per giorni 15 consecutivi.

Polizzi Generosa, il 16.11.2021

Il Responsabile della III Area Tecnica/RUP
F.to Dott. Ing. Maria Di Dolce



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205



Verbale n. 1 del 13.05.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO

C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002

Premesso che:

- con Determinazione Sindacale n. 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;
- con Determinazione Sindacale n° 889 del 31.12.2020 è stato prorogato il predetto incarico fino al 31.12.2023;
- con propria Determinazione n. 67 del 29.01.2021 l'Ing. Maria Di Dolce è stata nominata RUP per i lavori in oggetto indicati;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, il Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, ha comunicato l'elenco delle istanze finanziate di cui alla Determina n. 1064 01/03/2019 rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola" per un importo di €1.835.250,00;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022 approvato dalla G.M. con atto n. 104 del 26.08.2020 e pubblicato all'albo on-line dal 27.08.2020 al 26.09.2020, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale, con la denominazione "**MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TENENTE MAZZOLA VIA SAN GIOVANNI DI DIO N. 2**" ed è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022, nonché nel relativo elenco annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2020 con la stessa denominazione, e successiva presa d'atto della medesima e riapprovazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09.12.2020;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2021-2023 approvato dalla G.M. con atto n. 41 del 01.04.2021 pubblicato dal 02/04/2021 al 02/05/2021, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale;
- alla copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera si provvederà con i fondi assegnati a questo Ente con Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "*Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola*" per un importo di €1.835.250,00,

Area di G.M.

trasmessa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019;

-il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. **Pietro Faraone**, in qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e socio della società di ingegneria Studio Faraone S.r.l.s., iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di Palermo (PA), con sede in Palermo (PA)- Via Gioacchino Di Marzo, n 48, e-mail/pec studiofaraonesrls@arubapec.it con codice fiscale e partita IVA n. 06697190822, capogruppo mandatario in R.T.P. con l'ing. **Maria Cristina Ferlito**, l'ing. **Gabriele Testa**, l'Arch. **Nicolò Di Matteo**, lo **Studio Geologico Associato** Gian Vito Graziano e Monica Masi con sede in Palermo, Via Aquileia, 34A, e partita IVA n.03665180828 e l'ing. **Concetta Cacciatore**, giusto atto n. 2390 Serie I/T registrato a Palermo il 27/01/2020;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 14407 del 29-12-2020, lo Studio Faraone Srls, trasmetteva gli elaborati del progetto esecutivo completo di indagini e miglioramento sismico della scuola T. Mazzola CUP H33H18000180002 CIG 7883878DED, occorrenti per la richiesta di parere all'ufficio del Genio Civile di Palermo;

-il progetto è corredato dei seguenti pareri e/o nulla-osta espressi dai vari Enti competenti:

1.-Parere di conformità urbanistica reso dal Responsabile della III Area Tecnica in data 20.01.2021;

1.-Parere di fattibilità sismica di massima rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 8870 del 20.01.2021 registrato al protocollo dell'Ente al n. 627 del 20.01.2021;

-il progetto è stato validato con verbale di validazione in data 29.01.2021 richiamante il rapporto conclusivo dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016;

-il progetto è stato approvato tecnicamente con parere tecnico reso dal Dott. Ing. Maria Di Dolce, n.q. di RUP, in data 29.01.2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12;

-con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 25.02.2021 avente per oggetto: **APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di euro **1.835.250,00**;

-che con Determinazione n. 230 del 06.04.2021, si è provveduto all'individuazione del sistema di gara e all'approvazione degli atti di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. 230 del 06.04.2021:

- Sulla piattaforma appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, in data 12.04.2021;
- Sul sito istituzionale dell'Ente in data 08.04.2021;
- Sulla piattaforma ANAC in data 09.04.2021;
- Sul sito del MIT in data 09.04.2021;
- Sulla GURS parte II n. 15 del 16.04.2021 (per estratto);
- Sul quotidiano nazionale "Il Foglio" e "La Repubblica" edizione regionale, rispettivamente del 29.04.2021 e del 30.04.2021 (per estratto);

-il predetto bando è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet del Comune dal 08.04.2021 ad oggi senza presentazioni di reclami e/o opposizioni;

Si dà atto che le operazioni di gara in seduta pubblica sono state fissate per la data odierna nel bando di gara sezione IV pag. 7 e nel disciplinare di gara al Cap. 3 pag. 5.

Ciò premesso, dato atto che per problemi tecnici non è possibile celebrare la gara nella sede di via Ruggero n.4 a causa di un disservizio dell'Enel, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **treddici** del mese di **Maggio** alle ore **16,45** nella sede comunale di via Garibaldi n.13 in Polizzi Generosa si

è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, teste, Sig.ra Grazia Madonia, teste.

Preliminarmente vengono acquisite le istanze di partecipazione dalla piattaforma telematica <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, e si da atto che entro il termine di presentazione sono pervenute n. 409 offerte di cui al seguente elenco:

<u>N.PI</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
1	C.E.G. S.R.L.	20/04/2021	13:00:45
2	cytec srl	26/04/2021	15:28:15
3	LAVORI IN CORSO S.R.L.	30/04/2021	12:05:28
4	EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L.	04/05/2021	09:24:36
5	C.I.M. Srl	05/05/2021	09:19:20
6	BILLECI IMMOBILIARE SRL	05/05/2021	17:23:17
7	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	07/05/2021	11:57:21
8	ICAM S.R.L.	07/05/2021	18:04:04
9	OMNIA PROGETTI S.R.L.	07/05/2021	18:13:06
10	EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l.	07/05/2021	21:24:25
11	BUA COSTRUZIONI SRL	08/05/2021	09:04:55
12	GREAT WORKS SRL	10/05/2021	10:03:18
13	AUTOMAZIONI LO VERSO	10/05/2021	10:15:39
14	I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO	10/05/2021	10:28:51
15	GECOB SRL	10/05/2021	10:36:21
16	IMPREFAR SRL	10/05/2021	11:23:20
17	DIVA SRL	10/05/2021	11:23:49
18	p.i.c.a. srl	10/05/2021	11:26:50
19	Geraci Costruzioni S.r.l.	10/05/2021	11:27:04
20	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	10/05/2021	11:47:40
21	CO.VE.CA. S.R.L.	10/05/2021	12:26:57
22	Dolmen s.r.l.	10/05/2021	12:30:04
23	B.Q.N.O. COSTRUZIONI SRL	10/05/2021	12:31:51
24	ISOR COSTRUZIONI SRL	10/05/2021	12:38:55
25	Impresa IMPRESAM S.R.L. Semplificata Unipersonale	10/05/2021	14:46:57
26	RICO APPALTI SRL	10/05/2021	15:04:27
27	SYMAMY S.R.L.S.	10/05/2021	16:40:23
28	CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	10/05/2021	16:58:19
29	SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	10/05/2021	17:02:54
30	EDIL RESTAURI S.R.L.	10/05/2021	17:15:29

<u>N.PI</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
31	MANCUSIMMOBILIARE	10/05/2021	17:23:55
32	LUICAN GROUP SRL	10/05/2021	17:46:44
33	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.	10/05/2021	17:59:23
34	GEODESIA SRL	10/05/2021	18:18:31
35	CANGERI GIUSEPPE	10/05/2021	18:29:58

Lucia d. / P.M.

<u>N.º</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
36	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	10/05/2021	19:15:46
37	ATI Coci Antonino (Capogruppo) M.E.D. di Caserta Basilio (Ma	10/05/2021	23:13:15
38	Camedil Costruzioni s.r.l.	11/05/2021	08:59:03
39	AMATO MARIO	11/05/2021	09:03:09
40	G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.	11/05/2021	09:22:31
41	IMPRESA DI COSTRUZIONI DI ANZALONE LUIGI & C. S.R.L.	11/05/2021	09:33:37
42	DIVITA PAOLO SRL UNIPERSONALE	11/05/2021	09:38:02
43	peloritana appalti srl	11/05/2021	09:46:41
44	Impiger S.r.l.	11/05/2021	09:49:58
45	SATIPPELL SRL UNIPERSONALE	11/05/2021	09:55:50
46	SCREPIS GIUSEPPE	11/05/2021	10:01:38
47	BARONE GIUSEPPE S.R.L.	11/05/2021	10:04:23
48	ARPACAS REAL ESTATE SRL	11/05/2021	10:36:21
49	SA.FRA.SRL	11/05/2021	10:45:34
50	S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.	11/05/2021	10:53:33
51	C.R.F. Costruzioni S.r.l.	11/05/2021	11:05:35
52	GI.ELLE.ESSE SRL	11/05/2021	11:16:08
53	I.M.E.SRL	11/05/2021	11:18:04
54	SO.ME.CO. SRL	11/05/2021	11:22:11
55	DRCOSTRUZIONI SRL	11/05/2021	11:27:30
56	VI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	11/05/2021	11:29:32
57	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL - G.F COSTRUZIONI SRL	11/05/2021	11:31:09
58	GEFA IMPIANTI SRL	11/05/2021	11:40:04
59	MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L.	11/05/2021	11:42:35
60	Sicli Tecno Impianti srl	11/05/2021	11:44:24

<u>N.º</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
61	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	11/05/2021	11:52:28
62	GEMIS SRL	11/05/2021	12:02:30
63	S.I.P.L.A. S.R.L.	11/05/2021	12:07:00
64	IMPEREDIL SRL	11/05/2021	12:07:43
65	LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL	11/05/2021	12:08:05
66	SCG Impianti & Costruzioni	11/05/2021	12:13:55
67	DRAGO SRL	11/05/2021	12:51:12
68	PUCA COSTRUZIONI SRL	11/05/2021	12:51:28
69	ATI ARLI SRL CAPOGRUPPO - C.M. COSTRUZIONI SNC (ASSOCIATA)	11/05/2021	12:59:55
70	COSPIN SRL UNIPERSONALE	11/05/2021	13:17:52
71	COSTRUIRE s.r.l.	11/05/2021	13:23:26
72	G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L.	11/05/2021	13:36:49
73	RUCOS SRL	11/05/2021	14:54:14
74	SOCIM SpA	11/05/2021	15:01:42
75	giudice costruzioni e servizi srl	11/05/2021	15:39:28
76	Arkeolav s.r.l.	11/05/2021	15:42:16

Gran  Lucini G. V.

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
77	COSTITUENDO A.T.I. ZEUS COSTRUZIONI SRL / I.CO.LI DI LI DEST	11/05/2021	15:48:31
78	Geo-Ambiente srl	11/05/2021	15:49:13
79	I.T. DUEFFE S.R.L.	11/05/2021	15:55:41
80	RE.CO.GE. S.r.l.	11/05/2021	15:56:06
81	FEDA COSTRUZIONI DI CRISCENZO GIOVANNI	11/05/2021	16:04:09
82	ACM SRL ASSOCIATI COSTRUTTORI MERIDIONALI	11/05/2021	16:06:39
83	A&V srl	11/05/2021	16:08:16
84	ATI SL CO. EDILI SRL - EDILVAME S.R.L.	11/05/2021	16:15:42
85	METALWOOD	11/05/2021	16:18:31
86	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' 6 C. SAS	11/05/2021	16:28:58
87	GIANFURCARO S.R.L.	11/05/2021	16:29:16
88	FERVI S.R.L.	11/05/2021	16:37:04
89	Due Esse Costruzioni S.r.l.	11/05/2021	16:38:04
90	eediltec srl	11/05/2021	16:43:01

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
91	GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.	11/05/2021	16:49:28
92	IMPREGIDA S.r.l.	11/05/2021	16:50:37
93	LMC S.r.l.	11/05/2021	16:56:23
94	Edilizia 102 s.r.l.	11/05/2021	16:56:59
95	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	11/05/2021	17:00:55
96	ICEV SRL	11/05/2021	17:12:58
97	Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio	11/05/2021	17:20:18
98	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	11/05/2021	17:26:17
99	ALMA GROUP SRL	11/05/2021	17:39:48
100	EMMECCI SRL	11/05/2021	18:12:56
101	GEAM S.R.L.	11/05/2021	18:22:53
102	GENERALI COSTRUZIONI Srl	11/05/2021	18:37:06
103	ZOCCO CARMELO	11/05/2021	18:40:06
104	CAVALLI SALVATORE	11/05/2021	19:15:39
105	co.gen.ap. s.r.l.	11/05/2021	19:26:14
106	Costruzioni Generali Edili e Stradali di Bua Maurizio + D.L.	11/05/2021	19:35:21
107	ATI LA PIANA GIUSEPPE - VIMAN S.R.L.	11/05/2021	19:47:07
108	FIGECO SRL	11/05/2021	21:32:35
109	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	11/05/2021	21:35:32
110	Edilizia Milone S.r.l.	11/05/2021	22:45:50
111	C.A.E.C. Soc.Coop.	12/05/2021	08:00:13
112	STRACOS SRL	12/05/2021	09:02:18
113	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	12/05/2021	09:13:24
114	GREEN & HOUSE SRL	12/05/2021	09:16:24
115	Impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C. S.a.s.	12/05/2021	09:18:13
116	PORTO COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	09:28:22
117	EMMOLO MAURO	12/05/2021	09:42:32

Procedi al / Gm

<u>N.PI</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
118	Cammisa Costruzioni S.r.l.	12/05/2021	09:45:32
119	ANGELICO COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	09:59:19
120	IMPRESA LAUDANI ALFREDO	12/05/2021	10:03:38

<u>N.PI</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
121	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	12/05/2021	10:05:43
122	LAFENICE SOCIETA' COOPERATIVA	12/05/2021	10:05:51
123	Costituendo RTI Astone Costruzioni S.r.l. (CAPOGRUPPO) - CE.	12/05/2021	10:06:54
124	Fratelli Musso Srl	12/05/2021	10:07:36
125	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	10:10:28
126	Geom. Mistretta Giuseppe	12/05/2021	10:12:04
127	AL.IT. COSTRUZIONI SAS	12/05/2021	10:12:33
128	RE.CO.IM.SRL	12/05/2021	10:13:07
129	TE.CA. COSTRUZIONI S.r.l.	12/05/2021	10:14:21
130	PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE srl	12/05/2021	10:22:20
131	GEOTEK S.R.L.-NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE GAROFALO	12/05/2021	10:23:37
132	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico	12/05/2021	10:28:22
133	ZAIRA Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.	12/05/2021	10:28:45
134	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	12/05/2021	10:45:58
135	FALCO COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	10:46:34
136	AS Costruzioni srls	12/05/2021	10:58:32
137	CO.SAN. S.R.L.	12/05/2021	11:03:21
138	IMPRESA SORBELLO ALFIO	12/05/2021	11:04:00
139	Olimpia Costruzioni srl	12/05/2021	11:05:47
140	EDILGAMMA SRL	12/05/2021	11:07:38
141	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	12/05/2021	11:08:50
142	ZAB COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	11:10:10
143	VI.BA.SRL	12/05/2021	11:11:34
144	sicilservizi s.r.l.	12/05/2021	11:21:16
145	BELLIA SALVATORE	12/05/2021	11:26:44
146	C. & P. S.R.L.	12/05/2021	11:35:08
147	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.	12/05/2021	11:35:43
148	CO.GE.MA.LA. S.r.l.	12/05/2021	11:37:49
149	BCS COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	11:38:21
150	OMNIA SRL	12/05/2021	11:41:33

<u>N.PI</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
151	Edilcentro di Marchetta Salvatore	12/05/2021	11:42:16
152	S.M.C. SRL	12/05/2021	11:44:13
153	ig costruzioni s.r.l.	12/05/2021	11:47:00
154	Medil Costruzioni S.r.l.	12/05/2021	11:47:42
155	Sae Srl Società Appalti Edili	12/05/2021	11:48:08
156	Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l.	12/05/2021	11:49:07
157	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	11:49:12

Luca S. / g.m

<u>N.ri</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
158	<u>ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.</u>	12/05/2021	11:50:55
159	<u>CO.GE.CA. DI Calafato Giuseppe</u>	12/05/2021	11:54:48
160	<u>AZZURRA COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	11:55:01
161	<u>COMITEL SRL</u>	12/05/2021	11:58:58
162	<u>Costituendo R.T.I. Venezia s.r.l. - F.d.r. elettrodomotic s.</u>	12/05/2021	11:59:16
163	<u>Costruzioni edili di Puleo Vincenzo & c snc OG1- IdrotermoeI</u>	12/05/2021	12:03:14
164	<u>CO.E.PE. S.R.L.</u>	12/05/2021	12:14:52
165	<u>DAMAR COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	12:17:59
166	<u>palazzolo costruzioni srl</u>	12/05/2021	12:18:31
167	<u>ATI MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - CASTRONOVO GEOM GASPARE</u>	12/05/2021	12:20:37
168	<u>CALI' ANTONIO SRL</u>	12/05/2021	12:21:26
169	<u>IPSALE S.R.L.</u>	12/05/2021	12:21:40
170	<u>PRO.A.CO S.R.L.</u>	12/05/2021	12:23:12
171	<u>SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - AGRIMPIANTI S.R.L.</u>	12/05/2021	12:23:18
172	<u>SA.MA. S.R.L.</u>	12/05/2021	12:23:59
173	<u>AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C. SAS</u>	12/05/2021	12:24:02
174	<u>ARKE' SRL UNIPERSONALE</u>	12/05/2021	12:25:00
175	<u>ARCOBALENO SRL</u>	12/05/2021	12:25:29
176	<u>Oliveri & Dsalvo s.r.l.</u>	12/05/2021	12:29:11
177	<u>A.I.CO. - societa' consortile - S.C.A.R.L.</u>	12/05/2021	12:29:26
178	<u>Impresa Capobianco Giuseppe</u>	12/05/2021	12:32:05
179	<u>ETNA EKO S.R.L.</u>	12/05/2021	12:34:39
180	<u>GANGI IMPIANTI SRL</u>	12/05/2021	12:34:43

<u>N.ri</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
181	<u>z.costruzioni s.r.l.</u>	12/05/2021	12:37:20
182	<u>AEMME S.r.l.</u>	12/05/2021	12:40:54
183	<u>IMPRESA CO-GESI S.R.L.</u>	12/05/2021	15:00:58
184	<u>COSMAK SRL</u>	12/05/2021	15:02:29
185	<u>Consorzio Stabile Costruendo Srl</u>	12/05/2021	15:04:02
186	<u>CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A.</u>	12/05/2021	15:05:27
187	<u>MONTAGNO SRL</u>	12/05/2021	15:08:36
188	<u>SALAMONE RAIMONDO</u>	12/05/2021	15:14:31
189	<u>BIONDO S.R.L.</u>	12/05/2021	15:15:37
190	<u>C.G.SYSTEM S.R.L.</u>	12/05/2021	15:16:18
191	<u>SOGEA SRL</u>	12/05/2021	15:18:06
192	<u>DEMETRA LAVORI SRL</u>	12/05/2021	15:24:52
193	<u>SA.GI. COSTRUZIONI SAS DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.</u>	12/05/2021	15:26:08
194	<u>PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	15:31:52
195	<u>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</u>	12/05/2021	15:33:31
196	<u>DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA</u>	12/05/2021	15:34:05
197	<u>CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.</u>	12/05/2021	15:36:03
198	<u>SPALLINA LUCIO SRL</u>	12/05/2021	15:40:25

 . 

<u>N.º</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
199	DM COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	15:42:01
200	SAN FRANCESCO SRL	12/05/2021	15:43:47
201	Catalano Michele S.r.l.	12/05/2021	15:46:09
202	Cassano Srl	12/05/2021	15:47:31
203	ICOLEN SRL - GEOSONDA COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	15:50:27
204	mondello costruzioni srl	12/05/2021	15:52:19
205	D'ALBERTI GIUSEPPE (CAPOGRUPPO) - GIACALONE GASPARE (MANDANT	12/05/2021	15:58:13
206	Luciano Sabatino	12/05/2021	16:08:04
207	CO.GI.PA. S.R.L.	12/05/2021	16:08:10
208	DED GROUP SRL	12/05/2021	16:11:21
209	BETON MIX SRL	12/05/2021	16:13:40
210	Impresa edile Mangano Silvestro	12/05/2021	16:15:02

<u>N.º</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
211	I.Co.Ser. S.R.L.	12/05/2021	16:15:11
212	SAVIOR S.R.L.	12/05/2021	16:20:53
213	MCG S.R.L.	12/05/2021	16:22:34
214	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	16:25:08
215	Aveni srl	12/05/2021	16:25:49
216	G.M.A. Costruzioni S.r.l.	12/05/2021	16:28:20
217	PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C.	12/05/2021	16:31:48
218	COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL	12/05/2021	16:31:54
219	OPERA APPALTI SRL	12/05/2021	16:37:13
220	S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	16:37:38
221	EFFEPI SRL	12/05/2021	16:39:12
222	Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.	12/05/2021	16:42:42
223	LAVORO SUD SRL	12/05/2021	16:44:49
224	GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.	12/05/2021	16:44:52
225	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	12/05/2021	16:44:58
226	PASCAL COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	16:45:02
227	ROMA S.r.l.	12/05/2021	16:46:52
228	INFRASTRUTTURE M&B SRL	12/05/2021	16:48:26
229	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	12/05/2021	16:49:00
230	HELIOS Consorzio Stabile Società Consortile A Responsabilità	12/05/2021	16:49:03
231	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	12/05/2021	16:57:54
232	DUEMME SRL	12/05/2021	16:58:00
233	IMPRETECH	12/05/2021	17:02:54
234	ATI MA.GE.CO. SRL + OUINTALVI SRL	12/05/2021	17:04:54
235	MUNGLIA SALVATORE	12/05/2021	17:08:18
236	GIAMBO' MICHELANGELO	12/05/2021	17:11:44
237	ZA.RA. SRL	12/05/2021	17:12:43
238	Agostaro Rosario srl	12/05/2021	17:14:33
239	MARCA S.R.L.	12/05/2021	17:14:51

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
240	<u>MI.CO.SRL</u>	12/05/2021	17:15:43

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
241	<u>FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL</u>	12/05/2021	17:17:28
242	<u>SCALISI CALOGERO - NEW TECNO PLUS SRL</u>	12/05/2021	17:17:56
243	<u>OCEANIA RESTAURI SRL</u>	12/05/2021	17:19:26
244	<u>GIMA COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	17:23:13
245	<u>RTI CONSTRUCTION - SAN PAOLO</u>	12/05/2021	17:24:29
246	<u>GUARNERI S.R.L.</u>	12/05/2021	17:27:14
247	<u>FLAVIA COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	17:30:36
248	<u>ATI F.LLI DESTRO SRL-PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO</u>	12/05/2021	17:34:01
249	<u>CA.TI.FRA. S.R.L.</u>	12/05/2021	17:35:24
250	<u>P.M. COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	17:35:32
251	<u>MDM S.R.L.</u>	12/05/2021	17:35:59
252	<u>Laner costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe</u>	12/05/2021	17:37:54
253	<u>EUROINFRASTRUTTURE SRL</u>	12/05/2021	17:40:59
254	<u>COIMPREDIL SOC. COOP.</u>	12/05/2021	17:42:50
255	<u>TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.</u>	12/05/2021	17:43:08
256	<u>le.fe.lli di giuseppe castronovo</u>	12/05/2021	17:44:39
257	<u>GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L.</u>	12/05/2021	17:46:11
258	<u>Senatore Costruzioni</u>	12/05/2021	17:46:32
259	<u>SMAP SRL</u>	12/05/2021	17:46:56
260	<u>VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	12/05/2021	17:50:21
261	<u>isic srl</u>	12/05/2021	17:50:56
262	<u>S.M. S.R.L.</u>	12/05/2021	17:52:14
263	<u>NUOVA ESIR S.N.C.</u>	12/05/2021	17:52:22
264	<u>ALBANI GAETANO</u>	12/05/2021	17:54:02
265	<u>LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</u>	12/05/2021	17:55:21
266	<u>Spinelli costruzioni & Architetture S.r.l. (abbr. S.C.A. S.r</u>	12/05/2021	17:55:58
267	<u>TECNOGEN S.R.L.</u>	12/05/2021	17:56:12
268	<u>CEPIE ENERGY PROJECT</u>	12/05/2021	17:57:24
269	<u>iet società cooperativa</u>	12/05/2021	17:58:34
270	<u>Selema di Pizzitola Sergio & C. sas</u>	12/05/2021	17:58:46

<u>N.pl</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
271	<u>RTI ARLEN S.R.L. - ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA</u>	12/05/2021	18:08:20
272	<u>miredil s.r.l.</u>	12/05/2021	18:08:35
273	<u>PIA S.r.l.s</u>	12/05/2021	18:10:16
274	<u>FINOCCHIARO COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	18:11:18
275	<u>CO.ANT. S.R.L.</u>	12/05/2021	18:18:26
276	<u>RUSSO COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	18:22:11
277	<u>MARTA COSTRUZIONI SRL</u>	12/05/2021	18:22:50
278	<u>VASSALLO CALOGERO</u>	12/05/2021	18:23:04
279	<u>BREDIL S.R.L.</u>	12/05/2021	18:27:23



Luca di G. G.

<u>N.º</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
280	PMM SRL	12/05/2021	18:27:40
281	intesa verde s.r.l.	12/05/2021	18:28:53
282	ATI ALFANO SRL - DSM GROUP SRL	12/05/2021	18:29:06
283	MACOS Società Cooperativa	12/05/2021	18:29:36
284	CRF.F SRL	12/05/2021	18:29:56
285	PAM S.R.L.	12/05/2021	18:30:13
286	MAI.CON. GROUP S.R.L.	12/05/2021	18:30:27
287	EDILZETA SPA	12/05/2021	18:31:25
288	ACS GROUP SRL	12/05/2021	18:32:54
289	IMPRESALV SRL	12/05/2021	18:32:54
290	VITALE ONE COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	18:34:09
291	DILIBERTO GERO	12/05/2021	18:34:52
292	GAMA SRL	12/05/2021	18:34:55
293	ELCAL SRL	12/05/2021	18:35:12
294	APPALTI TINAGLIA SRL	12/05/2021	18:35:35
295	Gallo Costruzioni Srl	12/05/2021	18:36:14
296	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.	12/05/2021	18:37:05
297	ATI NIGRELLI SRL - CASCIO GIUSEPPE - PARRINELLO ANTONIO LINO	12/05/2021	18:37:21
298	C.G.F.C. SRL	12/05/2021	18:45:50
299	VOTI ANTONIO	12/05/2021	18:47:53
300	F.lli Micciulla s.n.c. di Micciulla Vincenzo, Giuseppe & Sal	12/05/2021	18:50:59

<u>N.º</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
301	castrovinci costruzioni srl	12/05/2021	18:53:40
302	COGESP SRL UNIPERSONALE	12/05/2021	18:59:46
303	italcostruzioni srl	12/05/2021	19:05:34
304	C.T.F. S.R.L.	12/05/2021	19:10:38
305	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	19:13:50
306	SANTISE COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	19:14:38
307	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	12/05/2021	19:16:33
308	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	19:16:47
309	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	12/05/2021	19:18:02
310	DITTA TAIBI GIUSEPPE	12/05/2021	19:18:11
311	D.L.M. Costruzioni srl	12/05/2021	19:19:36
312	LIFE S.R.L.	12/05/2021	19:21:10
313	LA RONDINE S.R.L.	12/05/2021	19:21:53
314	Indedit s.r.l.	12/05/2021	19:22:37
315	Costruzioni Rizza - San Pio Appalti - Edil SA Costruzioni	12/05/2021	19:26:58
316	Demetra s.r.l.	12/05/2021	19:27:35
317	NT COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	19:30:52
318	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	19:34:36
319	GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP	12/05/2021	19:40:21
320	Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl	12/05/2021	19:42:04

Luca SA L. C. M.

<u>N.ri</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
321	GEOM. IANNO MICHELE COSTRUZIONI	12/05/2021	19:46:12
322	CONSORZIO STABILE AGOAA SCARL	12/05/2021	19:49:15
323	SPAMPINATO GROUP S.R.L.	12/05/2021	19:51:39
324	edil houses s.r.l. a socio unico	12/05/2021	19:51:42
325	PROGRESSO GROUP S.R.L.	12/05/2021	19:54:42
326	PINTO VRACA SRL	12/05/2021	19:55:14
327	A.G.R. S.R.L.	12/05/2021	19:56:48
328	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	20:03:13
329	N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	20:12:08
330	Edilsud Servizi di C&V srl	12/05/2021	20:13:57

<u>N.ri</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
331	BETEL COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	20:19:08
332	Farel Impianti SRL	12/05/2021	20:25:27
333	psc group srl	12/05/2021	20:26:07
334	SPERONE LA TORRE	12/05/2021	20:30:58
335	Impresa Domenico Majolino s.r.l.	12/05/2021	20:32:19
336	3G ENERGY S.R.L.	12/05/2021	20:32:47
337	FERRARA SALVATORE SRL	12/05/2021	20:34:12
338	GIADA COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	20:38:04
339	Benfiglio Domenico Impianti	12/05/2021	20:41:26
340	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE	12/05/2021	20:55:14
341	G.O.M.EDILGENERAL S.R.L.	12/05/2021	20:56:29
342	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	12/05/2021	20:58:13
343	CANNINO SALVATORE SRL	12/05/2021	21:03:11
344	S.L. Infrastrutture srl	12/05/2021	21:08:22
345	C&C INFRASTRUTTURE SRL	12/05/2021	21:08:42
346	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	12/05/2021	21:09:22
347	CIPAL COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	21:18:30
348	SPITALE COSTRUZIONI SRL	12/05/2021	21:35:37
349	FI.MI. S.R.L.	12/05/2021	22:06:09
350	EGOTECH s.r.l.	12/05/2021	22:43:34
351	Rizzotti Costruzioni s.r.l.c.r.	12/05/2021	22:53:38
352	LANZA BERNARDINO	12/05/2021	22:58:05
353	SARTEC s.r.l.	12/05/2021	23:01:39
354	EDILROAD S.R.L. / CARGROUP S.R.L.	12/05/2021	23:30:30
355	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	12/05/2021	23:41:13
356	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	13/05/2021	00:42:34
357	PEGASO COSTRUZIONI SRL	13/05/2021	07:59:11
358	GEOTEK SRL	13/05/2021	08:17:36
359	EUROSERVIZI S.R.L.	13/05/2021	08:18:17
360	PITAGORA SRL	13/05/2021	08:18:25

Luciano 4/ 9/01

<u>N.ri</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
361	NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.	13/05/2021	08:21:42
362	NUOVI LAVORI S.R.L.	13/05/2021	08:23:13
363	Pugliesi Costruzioni s.r.l.	13/05/2021	08:24:34
364	Castagna Edil Group S.r.l.	13/05/2021	08:32:29
365	TECNO EDIL PROJECT S.R.L.	13/05/2021	08:36:02
366	REPIN SRL	13/05/2021	08:39:32
367	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	13/05/2021	08:42:16
368	D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. di D'ALBERTI FRANCESCO & C.	13/05/2021	08:43:15
369	AN.CO s.r.l.	13/05/2021	08:44:45
370	M.E.C. MERIDIONALE EDILIZIA COSTRUZIONI S.R.L.	13/05/2021	08:46:44
371	SINFRA S.R.L.	13/05/2021	08:50:29
372	IMPRESA EDILE E STRADALE DEL GEOM. AGOSTARO SALVATORE	13/05/2021	08:52:32
373	ATI GEI SRL - SIEEM SRL	13/05/2021	08:54:00
374	EUROWORK S.R.L.	13/05/2021	08:54:42
375	TEK INFRASTRUTTURE SRL	13/05/2021	08:57:19
376	k2 srl	13/05/2021	08:59:56
377	COREPP SRL	13/05/2021	09:00:05
378	MALTESE S.R.L.	13/05/2021	09:02:02
379	F.LLI FEDERICO SRL	13/05/2021	09:02:33
380	COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	13/05/2021	09:05:24
381	AF SERVICE SRL	13/05/2021	09:06:46
382	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	13/05/2021	09:14:00
383	B.C. Impianti S.r.l. Unipersonale	13/05/2021	09:18:51
384	VICA SRL	13/05/2021	09:19:20
385	coestra srl	13/05/2021	09:20:19
386	raggruppamento orizzontale ati c&i costruzioni srl capogruppo	13/05/2021	09:20:47
387	COCO S.R.L.	13/05/2021	09:23:30
388	FERRARA SRL	13/05/2021	09:27:58
389	APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE	13/05/2021	09:28:50
390	Isa restauri e costruzioni s.r.l.	13/05/2021	09:29:21

<u>N.ri</u>	<u>Rag. sociale ditta</u>	<u>Data pres. offerta</u>	<u>Ora</u>
391	I.CO.GE.I. SRL	13/05/2021	09:30:08
392	GRESY APPALTI SRL	13/05/2021	09:30:29
393	LABRUNA COSTRUZIONI SRL	13/05/2021	09:32:34
394	CMU SERVICE SRL	13/05/2021	09:32:56
395	RTI D E G S.R.L. (Capogruppo) - CGS Costruzioni srl (Mandant	13/05/2021	09:33:35
396	OPERAZIONE SRL	13/05/2021	09:37:52
397	Effebisrl	13/05/2021	09:38:00
398	FRATELLI MATRANGA SRL	13/05/2021	09:39:07
399	IMPRESA S.R.L.	13/05/2021	09:40:00
400	Torsten Costruzioni Srl con unico socio	13/05/2021	09:40:31

N.PI	Rag. sociale ditta	Data pres. offerta	Ora
401	GFA COSTRUZIONI SRL	13/05/2021	09:41:58
402	Calcestruzzi dello stretto srl	13/05/2021	09:47:15
403	EDIL VINCENT SRL	13/05/2021	09:47:31
404	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	13/05/2021	09:50:04
405	EDILPRO SRL	13/05/2021	09:51:12
406	CARUSO SALVATORE	13/05/2021	09:51:35
407	SIRIMED S.R.L.	13/05/2021	09:51:50
408	MARINO ROSARIO S.R.L.	13/05/2021	09:56:25
409	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	13/05/2021	09:58:19

Alle ore 17,15 la seduta viene sospesa e il seggio di gara rientra nella sede dell'Ufficio Tecnico sito in via Ruggero n. 4, in quanto il servizio elettrico è stato ripristinato e per proseguire le operazioni di gara, che vengono riprese alle ore 17,31 e si prosegue nell'acquisizione della documentazione amministrativa ammettendo gli operatori economici alla fase successiva di apertura delle offerte economiche ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 55 del 2019 sulla c.d. "inversione procedimentale" e attivando la procedura telematica di apertura dei plichi digitali identificati dal n. 1 al n. 409 dei concorrenti, si dà atto che al loro interno è presente l' "Offerta economica". Di seguito viene avviato il calcolo della soglia di anomalia in modalità automatica già implementata sulla piattaforma appalti ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le risultanze sono di seguito riportate:

Calcolo della soglia di anomalia completato.

Codice gara	G00320
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	4 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Escl. automatica offerte anomale?	Sì (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione

Numero offerte valide	409
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	88 : 47 offerte più alte , 41 offerte più basse
Numero offerte mediate	321
Media delle offerte	-28,2156 %
Media degli scarti	-0,1829 %
Prima soglia di anomalia	-28,3985 %
Somma ribassi offerte mediate	-9057,229
Decremento prima soglia di anomalia	0,0073
Soglia di anomalia	-28,3912 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10

Si dà atto che le offerte presentate dagli O.E. sono quelle di cui al seguente elenco:

N.PI	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
140	EDILGAMMA SRL	-11,213 %	Non anomala	Sì
66	SCG Impianti & Costruzioni	-18,44 %	Non anomala	Sì
82	ACM SRL ASSOCIATI COSTRUTTORI MERIDIONALI	-19,6 %	Non anomala	Sì

Gm [Signature] fine 9/

<u>N.pi</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>	<u>Stato aggiudicaz.</u>	<u>Offerta congrua ?</u>
193	SA.GI. COSTRUZIONI SAS DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.	-19,717 %	Non anomala	Si
284	CR.F.F. SRL	-19,721 %	Non anomala	Si
26	RICO APPALTI SRL	-19,796 %	Non anomala	Si
370	M.E.C. MERIDIONALE EDILIZIA COSTRUZIONI S.R.L.	-20,158 %	Non anomala	Si
72	G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L.	-20,177 %	Non anomala	Si
2	cytec srl	-20,215 %	Non anomala	Si
321	GEOM. IANNO MICHELE COSTRUZIONI	-20,25 %	Non anomala	Si
48	ARPACAS REAL ESTATE SRL	-20,277 %	Non anomala	Si
95	IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA	-20,331 %	Non anomala	Si
241	FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL	-20,555 %	Non anomala	Si
210	Impresa edile Mangano Silvestro	-20,966 %	Non anomala	Si
55	DR.COSTRUZIONI SRL	-20,986 %	Non anomala	Si
19	Geraci Costruzioni S.r.l.	-21,105 %	Non anomala	Si
346	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	-21,164 %	Non anomala	Si
348	SPITALE COSTRUZIONI SRL	-22,342 %	Non anomala	Si
152	S.M.C. SRL	-22,767 %	Non anomala	Si
351	Rizzotti Costruzioni s.r.l.c.r.	-23,785 %	Non anomala	Si
144	sicilservizi s.r.l.	-23,838 %	Non anomala	Si
21	CO.VE.CA. S.R.L.	-23,941 %	Non anomala	Si
315	Costruzioni Rizza - San Pio Appalti - Edil SA Costruzioni	-23,969 %	Non anomala	Si
274	FINOCCHIARO COSTRUZIONI SRL	-24,318 %	Non anomala	Si
231	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	-24,444 %	Non anomala	Si
324	edil houses s.r.l. a socio unico	-25,236 %	Non anomala	Si
118	Cammisa Costruzioni S.r.l.	-25,253 %	Non anomala	Si
257	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L.	-25,378 %	Non anomala	Si
230	HELIOS Consorzio Stabile Società Consortile A Responsabilità	-25,686 %	Non anomala	Si
74	SOCIM SpA	-25,765 %	Non anomala	Si

<u>N.pi</u>	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>	<u>Stato aggiudicaz.</u>	<u>Offerta congrua ?</u>
28	CONSORZIO STABILE ARGO SCARL	-25,817 %	Non anomala	Si
89	Due Esse Costruzioni s.r.l.	-25,876 %	Non anomala	Si
335	Impresa Domenico Majolino s.r.l.	-26,077 %	Non anomala	Si
49	SA.FRA.SRL	-26,148 %	Non anomala	Si
396	OPERAZIONE SRL	-26,387 %	Non anomala	Si
94	Edilizia 102 s.r.l.	-26,549 %	Non anomala	Si
5	C.I.M. Srl	-26,656 %	Non anomala	Si
137	CO.SAN. S.R.L.	-26,815 %	Non anomala	Si
266	Spinelli costruzioni & Architetture S.r.l. (abbr. S.C.A. S.r	-26,845 %	Non anomala	Si
259	SMAP SRL	-26,987 %	Non anomala	Si
388	FERRARA SRL	-27,103 %	Non anomala	Si
247	FLAVIA COSTRUZIONI SRL	-27,11 %	Non anomala	Si
194	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	-27,112 %	Non anomala	Si
364	Castagna Edil Group S.r.l.	-27,127 %	Non anomala	Si

Luca G. P. 1/10/14

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
277	MARTA COSTRUZIONI SRL	-27,131 %	Non anomala	Si
53	I.M.E.SRL	-27,176 %	Non anomala	Si
250	P.M. COSTRUZIONI SRL	-27,201 %	Non anomala	Si
32	LUICAN GROUP SRL	-27,242 %	Non anomala	Si
34	GEODESIA SRL	-27,313 %	Non anomala	Si
125	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	-27,351 %	Non anomala	Si
13	AUTOMAZIONI LO VERSO	-27,423 %	Non anomala	Si
402	Calcestruzzi dello stretto srl	-27,494 %	Non anomala	Si
45	SATIPPELL SRL UNIPERSONALE	-27,497 %	Non anomala	Si
33	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.	-27,555 %	Non anomala	Si
393	LABRUNA COSTRUZIONI SRL	-27,592 %	Non anomala	Si
136	AS Costrostruzioni srls	-27,594 %	Non anomala	Si
192	DEMETRA LAVORI SRL	-27,613 %	Non anomala	Si
18	p.i.c.a. srl	-27,614 %	Non anomala	Si
213	MCG S.R.L.	-27,621 %	Non anomala	Si
1	C.E.G. S.R.L.	-27,648 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
75	giudice costruzioni e servizi srl	-27,652 %	Non anomala	Si
81	FEDA COSTRUZIONI DI CRISCENZO GIOVANNI	-27,656 %	Non anomala	Si
22	Dolmen s.r.l.	-27,678 %	Non anomala	Si
17	DIVA SRL	-27,688 %	Non anomala	Si
110	Edilizia Milone S.r.l.	-27,698 %	Non anomala	Si
97	Impresa Cassisi Ignazio Fabrizio	-27,723 %	Non anomala	Si
129	TE.CA. COSTRUZIONI S.r.l.	-27,735 %	Non anomala	Si
176	Oliveri & Disalvo s.r.l.	-27,76 %	Non anomala	Si
382	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	-27,77 %	Non anomala	Si
156	Ing. Cutrona Liborio Salvatore S.r.l.	-27,778 %	Non anomala	Si
54	SO.ME.CO. SRL	-27,787 %	Non anomala	Si
191	SOGEA SRL	-27,807 %	Non anomala	Si
93	LMC S.r.l.	-27,815 %	Non anomala	Si
70	COSPIN SRL UNIPERSONALE	-27,827 %	Non anomala	Si
357	PEGASO COSTRUZIONI SRL	-27,84 %	Non anomala	Si
103	ZOCCO CARMELO	-27,844 %	Non anomala	Si
123	Costituendo RTI Astone Costruzioni S.r.l. (CAPOGRUPPO) - CE.	-27,857 %	Non anomala	Si
163	Costruzioni edili di Puleo Vincenzo & c snc OG1- Idrotermpe	-27,882 %	Non anomala	Si
112	STRACOS SRL	-27,887 %	Non anomala	Si
14	I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO	-27,889 %	Non anomala	Si
141	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	-27,896 %	Non anomala	Si
383	B.C. Impianti S.r.l. Unipersonale	-27,899 %	Non anomala	Si
60	Sicil Tecno Impianti srl	-27,917 %	Non anomala	Si
239	MARCA S.R.L.	-27,918 %	Non anomala	Si
300	F.lli Micciulla s.n.c. di Micciulla Vincenzo, Giuseppe & Sal	-27,939 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
404	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-27,942 %	Non anomala	Si
69	ATI ARLI SRL CAPOGRUPPO - C.M. COSTRUZIONI SNC (ASSOCIATA)	-27,954 %	Non anomala	Si
293	ELCAL SRL	-27,956 %	Non anomala	Si
133	ZAIRA Societa Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.	-27,956 %	Non anomala	Si
61	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	-27,96 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
151	Edilcentro di Marchetta Salvatore	-27,961 %	Non anomala	Si
162	Costituendo R.T.I. Venezia s.r.l. - F.d.r. elettrodomotico s.	-27,965 %	Non anomala	Si
148	CO.GE.MA.LA. S.r.l.	-27,969 %	Non anomala	Si
197	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	-27,974 %	Non anomala	Si
12	GREAT WORKS SRL	-27,977 %	Non anomala	Si
40	G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO GIUSEPPE & C.	-27,989 %	Non anomala	Si
328	BECAV COSTRUZIONI S.R.L.	-27,997 %	Non anomala	Si
281	intesa verde s.r.l.	-28,001 %	Non anomala	Si
365	TECNO EDIL PROJECT S.R.L.	-28,002 %	Non anomala	Si
150	OMNIA SRL	-28,011 %	Non anomala	Si
330	Edilsud Servizi di C&V srl	-28,016 %	Non anomala	Si
185	Consorzio Stabile Costruendo Srl	-28,018 %	Non anomala	Si
399	IMPRESAR S.R.L.	-28,031 %	Non anomala	Si
8	ICAM S.R.L.	-28,034 %	Non anomala	Si
50	S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.	-28,051 %	Non anomala	Si
67	DRAGO SRL	-28,084 %	Non anomala	Si
299	VOTI ANTONIO	-28,084 %	Non anomala	Si
6	BILLECI IMMOBILIARE SRL	-28,088 %	Non anomala	Si
158	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	-28,091 %	Non anomala	Si
308	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	-28,094 %	Non anomala	Si
204	mondello costruzioni srl	-28,105 %	Non anomala	Si
409	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-28,111 %	Non anomala	Si
255	TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	-28,112 %	Non anomala	Si
27	SYMAMY S.R.L.S.	-28,112 %	Non anomala	Si
380	COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-28,114 %	Non anomala	Si
318	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	-28,115 %	Non anomala	Si
376	k2 srl	-28,117 %	Non anomala	Si
268	CEPIE ENERGY PROJECT	-28,117 %	Non anomala	Si
358	GEOTEK SRL	-28,118 %	Non anomala	Si
389	APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE	-28,119 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
179	ETNA EKO S.R.L.	-28,119 %	Non anomala	Si
211	I.Co.Ser. S.R.L.	-28,12 %	Non anomala	Si
4	EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L.	-28,123 %	Non anomala	Si
285	PAM S.R.L.	-28,123 %	Non anomala	Si

 Lucian S. / Q m

N.pl	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
115	<u>Impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C. S.a.s.</u>	-28,124 %	Non anomala	Si
64	<u>IMPEREDIL SRL</u>	-28,128 %	Non anomala	Si
177	<u>A.I.CO. - societa' consortile - S.C.A.R.L.</u>	-28,131 %	Non anomala	Si
206	<u>Luciano Sabatino</u>	-28,131 %	Non anomala	Si
164	<u>CO.E.PE. S.R.L.</u>	-28,131 %	Non anomala	Si
390	<u>Isa restauri e costruzioni s.r.l.</u>	-28,135 %	Non anomala	Si
320	<u>Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl</u>	-28,136 %	Non anomala	Si
139	<u>Olimpia Costruzioni srl</u>	-28,137 %	Non anomala	Si
111	<u>C.A.E.C. Soc. Coop.</u>	-28,137 %	Non anomala	Si
39	<u>AMATO MARIO</u>	-28,138 %	Non anomala	Si
256	<u>le.fe.all di giuseppe castronovo</u>	-28,138 %	Non anomala	Si
87	<u>GIANFURCARO S.R.L.</u>	-28,143 %	Non anomala	Si
30	<u>EDIL RESTAURI S.R.L.</u>	-28,147 %	Non anomala	Si
248	<u>ATI F.LLI DESTRO SRL-PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO</u>	-28,152 %	Non anomala	Si
331	<u>BETEL COSTRUZIONI SRL</u>	-28,153 %	Non anomala	Si
85	<u>METALWOOD</u>	-28,158 %	Non anomala	Si
127	<u>AL.IT. COSTRUZIONI SAS</u>	-28,162 %	Non anomala	Si
91	<u>GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-28,164 %	Non anomala	Si
251	<u>MDM S.R.L.</u>	-28,169 %	Non anomala	Si
35	<u>CANGERI GIUSEPPE</u>	-28,169 %	Non anomala	Si
195	<u>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</u>	-28,17 %	Non anomala	Si
385	<u>coestra srl</u>	-28,171 %	Non anomala	Si
190	<u>C.G.SYSTEM S.R.L.</u>	-28,173 %	Non anomala	Si
361	<u>NICOTRA COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-28,178 %	Non anomala	Si
47	<u>BARONE GIUSEPPE S.R.L.</u>	-28,181 %	Non anomala	Si
246	<u>GUARNERI S.R.L.</u>	-28,184 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
325	<u>PROGRESSO GROUP S.R.L.</u>	-28,185 %	Non anomala	Si
289	<u>IMPRESALV SRL</u>	-28,186 %	Non anomala	Si
25	<u>Impresa IMPRESAM S.R.L. Semplificata Unipersonale</u>	-28,187 %	Non anomala	Si
68	<u>PUCA COSTRUZIONI SRL</u>	-28,188 %	Non anomala	Si
83	<u>A&V srl</u>	-28,189 %	Non anomala	Si
113	<u>CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP</u>	-28,189 %	Non anomala	Si
37	<u>ATI Coci Antonino (Capogruppo) M.E.D. di Caserta Basilio (Ma</u>	-28,191 %	Non anomala	Si
71	<u>COSTRUIRE s.r.l.</u>	-28,192 %	Non anomala	Si
145	<u>BELLIA SALVATORE</u>	-28,192 %	Non anomala	Si
303	<u>italcostruzioni srl</u>	-28,196 %	Non anomala	Si
291	<u>DILIBERTO GERO</u>	-28,197 %	Non anomala	Si
126	<u>Geom. Mistretta Giuseppe</u>	-28,201 %	Non anomala	Si
183	<u>IMPRESA CO-GESI S.R.L.</u>	-28,203 %	Non anomala	Si
363	<u>Pugliesi Costruzioni s.r.l.</u>	-28,203 %	Non anomala	Si
233	<u>IMPRETECH</u>	-28,205 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
242	SCALISI CALOGERO - NEW TECNO PLUS SRL	-28,206 %	Non anomala	Si
104	CAVALLI SALVATORE	-28,207 %	Non anomala	Si
147	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIP.	-28,208 %	Non anomala	Si
327	A.G.R. S.R.L.	-28,21 %	Non anomala	Si
173	AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C. SAS	-28,211 %	Non anomala	Si
114	GREEN & HOUSE SRL	-28,211 %	Non anomala	Si
367	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	-28,213 %	Non anomala	Si
352	LANZA BERNARDINO	-28,215 %	Non anomala	Si
203	ICOLEN SRL - GEOSONDA COSTRUZIONI SRL	-28,217 %	Non anomala	Si
10	EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l.	-28,218 %	Non anomala	Si
42	DIVITA PAOLO SRL UNIPERSONALE	-28,218 %	Non anomala	Si
159	CO.GE.CA. DI Calafato Giuseppe	-28,221 %	Non anomala	Si
16	IMPREFAR SRL	-28,222 %	Non anomala	Si
362	NUOVI LAVORI S.R.L.	-28,222 %	Non anomala	Si
154	Medil Costruzioni S.r.l.	-28,223 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
245	RTI CONSTRUCTION - SAN PAOLO	-28,223 %	Non anomala	Si
229	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	-28,224 %	Non anomala	Si
282	ATI ALFANO SRL - DSM GROUP SRL	-28,224 %	Non anomala	Si
189	BIONDO S.R.L.	-28,227 %	Non anomala	Si
106	Costruzioni Generali Edili e Stradali di Bua Maurizio + D.L.	-28,229 %	Non anomala	Si
339	Bonfiglio Domenico Impianti	-28,231 %	Non anomala	Si
223	LAVORO SUD SRL	-28,234 %	Non anomala	Si
105	co.gen.ap...s.r.l.	-28,235 %	Non anomala	Si
58	GEFA IMPIANTI SRL	-28,236 %	Non anomala	Si
38	Camedil Costruzioni s.r.l.	-28,238 %	Non anomala	Si
146	C. & P. S.R.L.	-28,238 %	Non anomala	Si
326	PINTO VRACA SRL	-28,241 %	Non anomala	Si
408	MARINO ROSARIO S.R.L.	-28,243 %	Non anomala	Si
212	SAVIO S.R.L.	-28,243 %	Non anomala	Si
238	Agostaro Rosario srl	-28,244 %	Non anomala	Si
138	IMPRESA SORBELLO ALFIO	-28,244 %	Non anomala	Si
313	LA RONDINE S.R.L.	-28,245 %	Non anomala	Si
391	I.CO.GE.I. SRL	-28,245 %	Non anomala	Si
372	IMPRESA EDILE E STRADALE DEL GEOM. AGOSTARO SALVATORE	-28,246 %	Non anomala	Si
184	COSMAK SRL	-28,247 %	Non anomala	Si
292	GAMA SRL	-28,249 %	Non anomala	Si
234	ATI MA.GE.CO. SRL + QUINTALVI SRL	-28,252 %	Non anomala	Si
240	MI.CO.SRL	-28,253 %	Non anomala	Si
329	N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.	-28,254 %	Non anomala	Si
394	CMU SERVICE SR.	-28,255 %	Non anomala	Si
121	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	-28,256 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
309	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	-28,258 %	Non anomala	Si
296	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.	-28,259 %	Non anomala	Si
338	GIADA COSTRUZIONI SRL	-28,261 %	Non anomala	Si
142	ZAB COSTRUZIONI SRL	-28,263 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
198	SPALLINA LUCIO SRL	-28,263 %	Non anomala	Si
270	Selema di Pizzitola Sergio & C. sas	-28,264 %	Non anomala	Si
132	RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico	-28,267 %	Non anomala	Si
263	NUOVA ESIR S.N.C.	-28,268 %	Non anomala	Si
29	SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	-28,268 %	Non anomala	Si
160	AZZURRA COSTRUZIONI SRL	-28,268 %	Non anomala	Si
99	ALMA GROUP SRL	-28,271 %	Non anomala	Si
226	PASCAL COSTRUZIONI SRL	-28,271 %	Non anomala	Si
342	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	-28,271 %	Non anomala	Si
149	BCS COSTRUZIONI SRL	-28,281 %	Non anomala	Si
337	FERRARA SALVATORE SRL	-28,281 %	Non anomala	Si
41	IMPRESA DI COSTRUZIONI DI ANZALONE LUIGI & C. S.R.L.	-28,281 %	Non anomala	Si
157	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	-28,282 %	Non anomala	Si
369	AN.CO s.r.l.	-28,282 %	Non anomala	Si
387	COCO S.R.L.	-28,283 %	Non anomala	Si
373	ATI GEI SRL - SIEEM SRL	-28,286 %	Non anomala	Si
215	Aveni srl	-28,287 %	Non anomala	Si
23	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	-28,287 %	Non anomala	Si
317	NT COSTRUZIONI SRL	-28,288 %	Non anomala	Si
314	Indedil s.r.l.	-28,288 %	Non anomala	Si
386	raggruppamento orizzontale ati c&l costruzioni srl capogrupp	-28,291 %	Non anomala	Si
219	OPERA APPALTI SRL	-28,294 %	Non anomala	Si
182	AEMME S.r.l.	-28,294 %	Non anomala	Si
260	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	-28,294 %	Non anomala	Si
208	DED GROUP SRL	-28,294 %	Non anomala	Si
322	CONSORZIO STABILE AGOAA SCARL	-28,297 %	Non anomala	Si
316	Demetra s.r.l.	-28,3 %	Non anomala	Si
332	Farel Impianti SRL	-28,3 %	Non anomala	Si
155	Sae Srl Società Appalti Edili	-28,303 %	Non anomala	Si
209	BETON MIX SRL	-28,304 %	Non anomala	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
405	EDILPRO SRL	-28,308 %	Non anomala	Si
98	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	-28,308 %	Non anomala	Si
202	Cassano Srl	-28,311 %	Non anomala	Si
175	ARCOBALENO SRL	-28,311 %	Non anomala	Si
395	RTI D E G S.R.L. (Capogruppo) - CGS Costruzioni srl (Mandat	-28,311 %	Non anomala	Si
253	EUROINFRASTRUTTURE SRL	-28,311 %	Non anomala	Si

N.pi	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
199	DM COSTRUZIONI S.R.L.	-28,311 %	Non anomala	Si
174	ARKE' SRL UNIPERSONALE	-28,312 %	Non anomala	Si
294	APPALTI TINAGLIA SRL	-28,313 %	Non anomala	Si
107	ATTI LA PIANA GIUSEPPE - VIMAN S.R.L.	-28,314 %	Non anomala	Si
52	GI.ELLE.ESSE SRL	-28,314 %	Non anomala	Si
350	EGOTECH s.r.l.	-28,315 %	Non anomala	Si
172	SA.MA. S.R.L.	-28,316 %	Non anomala	Si
359	EUROSERVIZI S.R.L.	-28,321 %	Non anomala	Si
76	Arkeolav s.r.l.	-28,321 %	Non anomala	Si
109	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	-28,322 %	Non anomala	Si
305	G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L.	-28,323 %	Non anomala	Si
188	SALAMONE RAIMONDO	-28,325 %	Non anomala	Si
384	VICA SRL	-28,331 %	Non anomala	Si
166	palazzolo costruzioni srl	-28,331 %	Non anomala	Si
243	OCEANIA RESTAURI SRL	-28,332 %	Non anomala	Si
297	ATTI NIGRELLI SRL - CASCIO GIUSEPPE - PARRINELLO ANTONIO LINO	-28,332 %	Non anomala	Si
273	PIA S.r.l.s	-28,333 %	Non anomala	Si
80	RE.CO.GE. S.r.l.	-28,333 %	Non anomala	Si
86	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' 6 C. SAS	-28,337 %	Non anomala	Si
59	MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L.	-28,337 %	Non anomala	Si
356	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	-28,338 %	Non anomala	Si
224	GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.	-28,343 %	Non anomala	Si
24	ISOR COSTRUZIONI SRL	-28,347 %	Non anomala	Si
267	TECNOGEN S.R.L.	-28,353 %	Non anomala	Si

N.pi	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
161	COMITEL SRL	-28,354 %	Non anomala	Si
135	FALCO COSTRUZIONI SRL	-28,356 %	Non anomala	Si
46	SCREPIS GIUSEPPE	-28,358 %	Non anomala	Si
196	DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	-28,361 %	Non anomala	Si
261	isic srl	-28,363 %	Non anomala	Si
275	CO.ANT. S.R.L.	-28,368 %	Non anomala	Si
217	PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C.	-28,371 %	Non anomala	Si
347	CIPAL COSTRUZIONI SRL	-28,373 %	Non anomala	Si
272	miredit s.r.l.	-28,378 %	Non anomala	Si
187	MONTAGNO SRL	-28,379 %	Non anomala	Si
44	Impiger S.r.l.	-28,379 %	Non anomala	Si
401	GFA COSTRUZIONI SRL	-28,384 %	Non anomala	Si
134	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	-28,385 %	Non anomala	Si
36	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	-28,388 %	Non anomala	Si
353	SARTEC s.r.l.	-28,389 %	Prima ditta classificata	Si
344	S.L. Infrastrutture srl	-28,397 %	Anomala	No

buca 51 x 8/10

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
378	MALTESE S.R.L.	-28,407 %	Anomala	No
207	CO.GI.PA. S.R.L.	-28,411 %	Anomala	No
73	RUCOS SRL	-28,413 %	Anomala	No
122	LAFENICE SOCIETA' COOPERATIVA	-28,416 %	Anomala	No
169	IPSALE S.R.L.	-28,422 %	Anomala	No
262	S.M. S.R.L.	-28,434 %	Anomala	No
343	CANNINO SALVATORE SRL	-28,437 %	Anomala	No
264	ALBANI GAETANO	-28,438 %	Anomala	No
143	VI.BA.SRL	-28,44 %	Anomala	No
271	RTI ARLEN S.R.L. - ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA	-28,443 %	Anomala	No
286	MAI.CON. GROUP S.R.L.	-28,444 %	Anomala	No
96	ICEV SRL	-28,445 %	Anomala	No
265	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	-28,454 %	Anomala	No
349	FL.MI. S.R.L.	-28,457 %	Anomala	No

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
120	IMPRESA LAUDANI ALFREDO	-28,457 %	Anomala	No
153	ig costruzioni s.r.l.	-28,461 %	Anomala	No
235	MUNEGLIA SALVATORE	-28,468 %	Anomala	No
302	COGESP SRL UNIPERSONALE	-28,473 %	Anomala	No
276	RUSSO COSTRUZIONI SRL	-28,473 %	Anomala	No
165	DAMAR COSTRUZIONI SRL	-28,475 %	Anomala	No
279	BREDIL S.R.L.	-28,475 %	Anomala	No
306	SANTISE COSTRUZIONI SRL	-28,476 %	Anomala	No
366	REPIN SRL	-28,479 %	Anomala	No
288	ACS GROUP SRL	-28,481 %	Anomala	No
214	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	-28,486 %	Anomala	No
101	GEAM S.R.L.	-28,487 %	Anomala	No
100	EMMECCI SRL	-28,489 %	Anomala	No
168	CALI' ANTONIO SRL	-28,491 %	Anomala	No
116	PORTO COSTRUZIONI S.R.L.	-28,492 %	Anomala	No
51	C.R.F. Costruzioni S.r.l.	-28,511 %	Anomala	No
90	eediltec srl	-28,512 %	Anomala	No
170	PRO.A.CO S.R.L.	-28,523 %	Anomala	No
9	OMNIA PROGETTI S.R.L.	-28,525 %	Anomala	No
398	FRATELLI MATRANGA SRL	-28,526 %	Anomala	No
11	BUA COSTRUZIONI SRL	-28,531 %	Anomala	No
237	ZA.RA. SRL	-28,537 %	Anomala	No
124	Fratelli Musso Srl	-28,542 %	Anomala	No
102	GENERALI COSTRUZIONI Srl	-28,545 %	Anomala	No
269	iet società cooperativa	-28,554 %	Anomala	No
283	MACOS Società Cooperativa	-28,557 %	Anomala	No
319	GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP	-28,558 %	Anomala	No

Luca 8/1/19

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
205	D'ALBERTI GIUSEPPE (CAPOGRUPPO) - GIACALONE GASPARE (MANDANT)	-28,561 %	Anomala	No
278	VASSALLO CALOGERO	-28,566 %	Anomala	No
381	AF SERVICE SRL	-28,567 %	Anomala	No

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
92	IMPREGIDA S.r.l.	-28,568 %	Anomala	No
88	FERVI S.R.L.	-28,568 %	Anomala	No
78	Geo-Ambiente srl	-28,572 %	Anomala	No
200	SAN FRANCESCO SRL	-28,576 %	Anomala	No
375	TEK INFRASTRUTTURE SRL	-28,578 %	Anomala	No
108	FIGECO SRL	-28,579 %	Anomala	No
128	RE.CO.IM.SRL	-28,587 %	Anomala	No
301	castrovinci costruzioni srl	-28,597 %	Anomala	No
43	peloritana appalti srl	-28,614 %	Anomala	No
254	COIMPREDIL SOC. COOP.	-28,62 %	Anomala	No
249	CA.TI.FRA. S.R.L.	-28,628 %	Anomala	No
287	EDILZETA SPA	-28,639 %	Anomala	No
180	GANGI IMPIANTI SRL	-28,642 %	Anomala	No
336	3G ENERGY S.R.L.	-28,645 %	Anomala	No
377	COREPP SRL	-28,651 %	Anomala	No
244	GIMA COSTRUZIONI SRL	-28,651 %	Anomala	No
62	GEMIS SRL	-28,664 %	Anomala	No
3	LAVORI IN CORSO S.R.L.	-28,668 %	Anomala	No
171	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - AGRIMPIANTI S.R.L.	-28,671 %	Anomala	No
20	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	-28,678 %	Anomala	No
131	GEOTEK S.R.L.-NUOVA EDIL SFG S.N.C. DI MARCHESE GAROFALO	-28,679 %	Anomala	No
312	LIFE S.R.L.	-28,691 %	Anomala	No
225	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	-28,698 %	Anomala	No
340	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS DI SCAFFIDI MUTA GIUSEPPE	-28,699 %	Anomala	No
392	GRESY APPALTI SRL	-28,699 %	Anomala	No
201	Catalano Michele S.r.l.	-28,711 %	Anomala	No
311	D.L.M. Costruzioni srl	-28,721 %	Anomala	No
56	VI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	-28,722 %	Anomala	No
354	EDILROAD S.R.L. / CARGROUP S.R.L.	-28,723 %	Anomala	No
403	EDIL VINCENT SRL	-28,727 %	Anomala	No

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
119	ANGELICO COSTRUZIONI S.R.L.	-28,734 %	Anomala	No
181	z.costruzioni s.r.l.	-28,736 %	Anomala	No
400	Torsten Costruzioni Srl con unico socio	-28,751 %	Anomala	No
406	CARUSO SALVATORE	-28,752 %	Anomala	No
221	EFFEPI SRL	-28,753 %	Anomala	No
57	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL - G.F COSTRUZIONI SRL	-28,764 %	Anomala	No

lucce 51/ g m

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
15	GECOB SRL	-28,765 %	Anomala	No
84	ATI SI. CO. EDILI SRL - EDILVAME S.R.L.	-28,781 %	Anomala	No
341	G.O.M.EDILGENERAL S.R.L.	-28,781 %	Anomala	No
345	C&C INFRASTRUTTURE SRL	-28,798 %	Anomala	No
304	C.T.F. S.R.L.	-28,799 %	Anomala	No
374	EUROWORK S.R.L.	-28,814 %	Anomala	No
232	DUEMME SRL	-28,824 %	Anomala	No
368	D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. di D'ALBERTI FRANCESCO & C.	-28,871 %	Anomala	No
307	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	-28,875 %	Anomala	No
228	INFRASTRUTTURE M&B SRL	-28,876 %	Anomala	No
295	Gallo Costruzioni Srl	-28,88 %	Anomala	No
167	ATI MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - CASTRONOVO GEOM. GASPARE	-28,882 %	Anomala	No
252	Laner costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe	-28,882 %	Anomala	No
379	F.LLI FEDERICO SRL	-28,888 %	Anomala	No
258	Senatore Costruzioni	-28,888 %	Anomala	No
63	S.I.P.L.A. S.R.L.	-28,897 %	Anomala	No
333	psc group srl	-28,9 %	Anomala	No
298	C.G.F.C. SRL	-28,928 %	Anomala	No
236	GIAMBO' MICHELANGELO	-28,999 %	Anomala	No
77	CONSTITUENDO A.T.I. ZEUS COSTRUZIONI SRL / I.CO.LI DI LI DEST	-28,999 %	Anomala	No
334	SPERONE LA TORRE	-28,999 %	Anomala	No
280	PMM SRL	-29,002 %	Anomala	No
360	PITAGORA SRL	-29,01 %	Anomala	No
79	I.T. DUEFFE S.R.L.	-29,011 %	Anomala	No

N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
371	SINFRA S.R.L.	-29,016 %	Anomala	No
323	SPAMPINATO GROUP S.R.L.	-29,03 %	Anomala	No
222	Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.	-29,056 %	Anomala	No
7	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	-29,069 %	Anomala	No
65	LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL	-29,113 %	Anomala	No
218	COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE SCARL	-29,117 %	Anomala	No
227	ROMA S.r.l.	-29,117 %	Anomala	No
130	PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE srl	-29,137 %	Anomala	No
310	DITTA TAIBI GIUSEPPE	-29,208 %	Anomala	No
355	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	-29,336 %	Anomala	No
397	Effebisrl	-29,467 %	Anomala	No
220	S.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	-29,559 %	Anomala	No
31	MANCUSIMMOBILIARE	-29,621 %	Anomala	No
290	VITALE ONE COSTRUZIONI S.R.L.	-29,717 %	Anomala	No
117	EMMOLO MAURO	-29,872 %	Anomala	No
407	SIRIMED S.R.L.	-31,587 %	Anomala	No
186	CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A.	-32,181 %	Anomala	No

23/24
Luca El /

N.PI	Rag. sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua ?
178	Impresa Capobianco Giuseppe	-32,222 %	Anomala	No
216	G.M.A. Costruzioni S.r.l.	-32,57 %	Anomala	No

Si da atto che a seguito dei calcoli la prima offerta non anomala è quella di cui al prospetto di seguito riportato:

Calcolo aggiudicazione completato.

ATTENZIONE

Per la ditta prima classificata non risulta specificato l'esito della verifica della documentazione amministrativa successiva all'apertura offerte (procedura inversa).

Codice gara	G00320
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso

Prima classificata

Codice ditta	002071
Ragione sociale	SARTEC s.r.l.
Ribasso di aggiudicazione	-28,389 %
Importo di aggiudicazione	955.545,45 €

e che la 2° offerta non anomala è quella della ditta VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. che ha offerto il ribasso del - 28,388 %.

Alle ore 18 e 57, vista l'ora tarda, si dichiara conclusa la seduta di gara del che si redige il presente verbale composto da n. 24 facciate, le operazioni di gara sono rinviate alle ore 9,00 del 14.05.2021, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP

-Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, Teste

-Sig.ra Grazia Madonia, Teste

Maria Di Dolce
Elisa Giuseppina Cuccia
Grazia Madonia





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205



Verbale n. 2 del 14.05.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO

C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002

Premesso che:

- con Determinazione Sindacale n. 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;
- con Determinazione Sindacale n° 889 del 31.12.2020 è stato prorogato il predetto incarico fino al 31.12.2023;
- con propria Determinazione n. 67 del 29.01.2021 l'Ing. Maria Di Dolce è stata nominata RUP per i lavori in oggetto indicati;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, il Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, ha comunicato l'elenco delle istanze finanziate di cui alla Determina n. 1064 01/03/2019 rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola" per un importo di €1.835.250,00;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022 approvato dalla G.M. con atto n. 104 del 26.08.2020 e pubblicato all'albo on-line dal 27.08.2020 al 26.09.2020, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale, con la denominazione "**MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TENENTE MAZZOLA VIA SAN GIOVANNI DI DIO N. 2**" ed è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022, nonché nel relativo elenco annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2020 con la stessa denominazione, e successiva presa d'atto della medesima e riapprovazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09.12.2020;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2021-2023 approvato dalla G.M. con atto n. 41 del 01.04.2021 pubblicato dal 02/04/2021 al 02/05/2021, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale;
- alla copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera si provvederà con i fondi assegnati a questo Ente con Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "*Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola*" per un importo di €1.835.250,00,

trasmissa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019;

-il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. **Pietro Faraone**, in qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e socio della società di ingegneria Studio Faraone S.r.l.s., iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di Palermo (PA), con sede in Palermo (PA) Via Gioacchino Di Marzo, n 48, e-mail/pec studiofaraonecsrls@arubapec.it con codice fiscale e partita IVA n. 06697190822, capogruppo mandatario in R.T.P. con l'Ing. **Maria Cristina Ferlito**, l'Ing. **Gabriele Testa**, l'Arch. **Nicolò Di Matteo**, lo **Studio Geologico Associato** Gian Vito Graziano e Monica Masi con sede in Palermo, Via Aquileia, 34A, e partita IVA n.03665180828 e l'Ing. **Concetta Cacciatore**, giusto atto n. 2390 Serie I/T registrato a Palermo il 27/01/2020;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 14407 del 29-12-2020, lo Studio Faraone Srls, trasmetteva gli elaborati del progetto esecutivo completo di indagini e miglioramento sismico della scuola T. Mazzola CUP H33H18000180002 CIG 7883878DED, occorrenti per la richiesta di parere all'ufficio del Genio Civile di Palermo;

-il progetto è corredato dei seguenti pareri e/o nulla-osta espressi dai vari Enti competenti:

1.-Parere di conformità urbanistica reso dal Responsabile della III Area Tecnica in data 20.01.2021;

1.-Parere di fattibilità sismica di massima rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 8870 del 20.01.2021 registrato al protocollo dell'Ente al n. 627 del 20.01.2021;

-il progetto è stato validato con verbale di validazione in data 29.01.2021 richiamante il rapporto conclusivo dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016;

-il progetto è stato approvato tecnicamente con parere tecnico reso dal Dott. Ing. Maria Di Dolce, n.q. di RUP, in data 29.01.2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12;

-con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 25.02.2021 avente per oggetto: **APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di euro **1.835.250,00**;

-che con Determinazione n. 230 del 06.04.2021, si è provveduto all'individuazione del sistema di gara e all'approvazione degli atti di gara;


-si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. . 230 del 06.04.2021:

- Sulla piattaforma appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, in data 12.04.2021;
- Sul sito istituzionale dell'Ente in data 08.04.2021;
- Sulla piattaforma ANAC in data 09.04.2021;
- Sul sito del MIT in data 09.04.2021;
- Sulla GURS parte II n. 15 del 16.04.2021 (per estratto);
- Sul quotidiano nazionale "Il Foglio" e "La Repubblica" edizione regionale, rispettivamente del 29.04.2021 e del 30.04.2021 (per estratto);

-il predetto bando è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet del Comune dal 08.04.2021 ad oggi senza presentazioni di reclami e/o opposizioni;

Si da atto che le operazioni di gara in seduta pubblica sono state fissate per la data odierna con verbale n. 1 del 13.05.2021.

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **quattordici** del mese di **Maggio** alle ore **10,20** nella sede comunale di via Ruggero n.4 si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, teste, Sig.ra Grazia Madonia, teste.



Preliminarmente vengono verificati i documenti del 1° e il 2° classificato, dall'esame della documentazione si rileva quanto di seguito riportato:

n.	Denominazione ditta	Esito verifica documentazione amministrativa
1° classificato	SARTEC s.r.l.	Ammesso
2° classificato	<u>VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.</u>	Ammesso

Si da atto che vengono aperti i plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare gli adempimenti ANAC (PassOE e Contributo).

Di seguito si procede al sorteggio del 10% del totale delle offerte presentate da sottoporre a verifica tra le istanze di partecipazione alla gara acquisite dalla piattaforma telematica <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, utilizzando il sorteggio automatico della piattaforma stessa, le ditte sorteggiate sono quelle di cui al seguente elenco (n. 41 ditte sorteggiate):

N.pl	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Sortegg. per verifica?</u>
126	<u>Geom. Mistretta Giuseppe</u>	Si
233	<u>IMPRETECH</u>	Si
222	<u>Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.</u>	Si
14	<u>I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO</u>	Si
226	<u>PASCAL COSTRUZIONI SRL</u>	Si
250	<u>P.M. COSTRUZIONI SRL</u>	Si
116	<u>PORTO COSTRUZIONI S.R.L.</u>	Si
382	<u>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</u>	Si
132	<u>RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico</u>	Si
388	<u>FERRARA SRL</u>	Si
371	<u>SINFRA S.R.L.</u>	Si
360	<u>PITAGORA SRL</u>	Si
384	<u>VICA SRL</u>	Si
260	<u>VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	Si
83	<u>A&V srl</u>	Si
282	<u>ATI ALFANO SRL - DSM GROUP SRL</u>	Si
37	<u>ATI Coci Antonino (Capogruppo) M.E.D. di Caserta Basilio (Ma</u>	Si
69	<u>ATILARI SRL CAPOGRUPPO - C.M. COSTRUZIONI SNC (ASSOCIATA)</u>	Si
309	<u>ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA</u>	Si
48	<u>ARPACAS REAL ESTATE SRL</u>	Si
189	<u>BIONDO S.R.L.</u>	Si
387	<u>COCO S.R.L.</u>	Si
245	<u>RTI CONSTRUCTION - SAN PAOLO</u>	Si
404	<u>CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</u>	Si
356	<u>SOLE SOCIETA' COOPERATIVA</u>	Si
216	<u>G.M.A. Costruzioni S.r.l.</u>	Si
2	<u>cytec srl</u>	Si
370	<u>M.E.C. MERIDIONALE EDILIZIA COSTRUZIONI S.R.L.</u>	Si
311	<u>D.L.M. Costruzioni srl</u>	Si

N.pl	Rag.sociale ditta	Sortegg per verifica?
110	Edilizia Milone S.r.l.	Si
403	EDIL VINCENT SRL	Si
179	ETNA EKO S.R.L.	Si
88	FERVI S.R.L.	Si
124	Fratelli Musso Srl	Si
244	GIMA COSTRUZIONI SRL	Si
96	ICEV SRL	Si
203	ICOLEN SRL - GEOSONDA COSTRUZIONI SRL	Si
106	Costruzioni Generali Edili e Stradali di Bua Maunzio + D.L.	Si
240	MI.CO.SRL	Si
25	Impresa IMPRESAM S.R.L. Semplificata Unipersonale	Si
235	MUNEGLIA SALVATORE	Si

Successivamente si procede alla verifica della documentazione amministrativa delle ditte sorteggiate e le risultanze sono di seguito riportate:

N.pl	Rag.sociale ditta	Esito verifica documentazione amministrativa
126	Geom. Mistretta Giuseppe	AMMESSO
233	IMPRETECH	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 16,00 euro

Alle ore 13 e 05, si dichiara conclusa la seduta di gara del che si redige il presente verbale composto da n. 4 fasciate, le operazioni di gara sono rinviate alle ore 9,00 del 17.05.2021 per proseguire nella verifica della documentazione delle rimanenti 39 ditte, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP

-Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, Teste

-Sig.ra Grazia Madonia, Teste

Maria Di Dolce

Elisa Giuseppina Cuccia

Grazia Madonia





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del



Verbale n. 3 del 17.05.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO

C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002

Premesso che:

- con Determinazione Sindacale n. 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;
- con Determinazione Sindacale n° 889 del 31.12.2020 è stato prorogato il predetto incarico fino al 31.12.2023;
- con propria Determinazione n. 67 del 29.01.2021 l'Ing. Maria Di Dolce è stata nominata RUP per i per i lavori in oggetto indicati;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, il Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, ha comunicato l'elenco delle istanze finanziate di cui alla Determina n. 1064 01/03/2019 rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola" per un importo di €1.835.250,00;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022 approvato dalla G.M. con atto n. 104 del 26.08.2020 e pubblicato all'albo on-line dal 27.08.2020 al 26.09.2020, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale, con la denominazione "**MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TENENTE MAZZOLA VIA SAN GIOVANNI DI DIO N. 2**" ed è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022, nonché nel relativo elenco annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2020 con la stessa denominazione, e successiva presa d'atto della medesima e riapprovazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09.12.2020;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2021-2023 approvato dalla G.M. con atto n. 41 del 01.04.2021 pubblicato dal 02/04/2021 al 02/05/2021, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale;
- alla copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera si provvederà con i fondi assegnati a questo Ente con Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "*Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola*" per un importo di €1.835.250,00,

trasmessa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019;

-il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. **Pietro Faraone**, in qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e socio della società di ingegneria Studio Faraone S.r.l.s., iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di Palermo (PA), con sede in Palermo (PA) Via Gioacchino Di Marzo, n 48, e-mail/pec studiofaraonesrls@arubapec.it con codice fiscale e partita IVA n. 06697190822, capogruppo mandatario in R.T.P. con l'Ing. **Maria Cristina Ferlito**, l'Ing. **Gabriele Testa**, l'Arch. **Nicolò Di Matteo**, lo **Studio Geologico Associato** Gian Vito Graziano e Monica Masi con sede in Palermo, Via Aquileia, 34A, e partita IVA n.03665180828 e l'Ing. **Concetta Cacciatore**, giusto atto n. 2390 Serie 1/T registrato a Palermo il 27/01/2020;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 14407 del 29-12-2020, lo Studio Faraone Srls, trasmetteva gli elaborati del progetto esecutivo completo di indagini e miglioramento sismico della scuola T. Mazzola CUP H33H18000180002 CIG 7883878DED, occorrenti per la richiesta di parere all'ufficio del Genio Civile di Palermo;

-il progetto è corredato dei seguenti pareri e/o nulla-osta espressi dai vari Enti competenti:

1.-Parere di conformità urbanistica reso dal Responsabile della III Area Tecnica in data 20.01.2021;

1.-Parere di fattibilità sismica di massima rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 8870 del 20.01.2021 registrato al protocollo dell'Ente al n. 627 del 20.01.2021;

-il progetto è stato validato con verbale di validazione in data 29.01.2021 richiamante il rapporto conclusivo dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016;

-il progetto è stato approvato tecnicamente con parere tecnico reso dal Dott. Ing. Maria Di Dolce, n.q. di RUP, in data 29.01.2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12;

-con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 25.02.2021 avente per oggetto: **APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di euro **1.835.250,00**;

-che con Determinazione n. 230 del 06.04.2021, si è provveduto all'individuazione del sistema di gara e all'approvazione degli atti di gara;




-si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. 230 del 06.04.2021:

- Sulla piattaforma appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, in data 12.04.2021;
- Sul sito istituzionale dell'Ente in data 08.04.2021;
- Sulla piattaforma ANAC in data 09.04.2021;
- Sul sito del MIT in data 09.04.2021;
- Sulla GURS parte II n. 15 del 16.04.2021 (per estratto);
- Sul quotidiano nazionale "Il Foglio" e "La Repubblica" edizione regionale, rispettivamente del 29.04.2021 e del 30.04.2021 (per estratto);

-il predetto bando è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet del Comune dal 08.04.2021 ad oggi senza presentazioni di reclami e/o opposizioni;

Si dà atto che le operazioni di gara in seduta pubblica sono state fissate per la data odierna con verbale n. 2 del 14.05.2021.

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciassette** del mese di **Maggio** alle ore **10,30** nella sede comunale di via Ruggero n.4 si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Elisa

Giuseppina Cuccia, teste, Sig.ra Grazia Madonia, teste, per proseguire con la verifica della documentazione amministrativa delle ditte sorteggiate, le cui risultanze sono di seguito riportate:

N.pl	Rag.sociale ditta	Esito verifica documentazione amministrativa
222	<u>Pangea Consorzio Stabile s.c. a r.l.</u>	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 2x16,00 euro
14	<u>I.CO.E.S. & C. S.A.S. DI PAPPALARDO ONOFRIO</u>	AMMESSO
226	<u>PASCAL COSTRUZIONI SRL</u>	AMMESSO
250	<u>P.M. COSTRUZIONI SRL</u>	AMMESSO
116	<u>PORTO COSTRUZIONI S.R.L.</u>	AMMESSO
382	<u>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</u>	AMMESSO
132	<u>RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L. a socio unico</u>	AMMESSO
388	<u>FERRARA SRL</u>	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 2x16,00 euro Manca quietanza F23
371	<u>SINFRA S.R.L.</u>	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 16,00 euro
360	<u>PITAGORA SRL</u> (AUSILIARIA: INCHINGOLO SAVINO con sede legale in ANDRIA)	AMMESSO
384	<u>VICA SRL</u>	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 2x16,00 euro
260	<u>VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 2x16,00 euro Manca quietanza F23
83	<u>A&V srl</u> (AUSILIARIA: Consorzio Stabile Appaltitalia con sede in Caltagirone (CT))	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 2x16,00 euro
282	<u>ATI ALFANO SRL - DSM GROUP SRL</u> Alfano S.r.l. capogruppo mandataria DSM GROUP s.r.l. MANDANTE CON AVVALIMENTO (AUSILIARIA: SICILIANA EDILE SRL con sede in BUSETO PALIZZOLO)	AMMESSO




Alle ore 13 e 30, si dichiara conclusa la seduta di gara e le operazioni di gara sono rinviata alle ore 9,00 del 20.05.2021, del che si redige il presente verbale composto da n. 3 fasciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP

-Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, Teste

-Sig.ra Grazia Madonia, Teste




COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del



Parco delle Madonie

Verbale n. 4 del 21.05.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO

C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002

Premesso che:

- con Determinazione Sindacale n. 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;
- con Determinazione Sindacale n° 889 del 31.12.2020 è stato prorogato il predetto incarico fino al 31.12.2023;
- con propria Determinazione n. 67 del 29.01.2021 l'Ing. Maria Di Dolce è stata nominata RUP per i lavori in oggetto indicati;
- a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, il Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, ha comunicato l'elenco delle istanze finanziate di cui alla Determina n. 1064 01/03/2019 rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola" per un importo di €1.835.250,00;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022 approvato dalla G.M. con atto n. 104 del 26.08.2020 e pubblicato all'albo on-line dal 27.08.2020 al 26.09.2020, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale, con la denominazione "**MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TENENTE MAZZOLA VIA SAN GIOVANNI DI DIO N. 2**" ed è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022, nonché nel relativo elenco annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2020 con la stessa denominazione, e successiva presa d'atto della medesima e riapprovazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09.12.2020;
- l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2021-2023 approvato dalla G.M. con atto n. 41 del 01.04.2021 pubblicato dal 02/04/2021 al 02/05/2021, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale;
- alla copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera si provvederà con i fondi assegnati a questo Ente con Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "*Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola*" per un importo di €1.835.250,00,

GM

Ch. Pina

trasmessa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019;

-il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. **Pietro Faraone**, in qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e socio della società di ingegneria Studio Faraone S.r.l.s., iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di Palermo (PA), con sede in Palermo (PA) Via Gioacchino Di Marzo, n. 48, e-mail/pec studiofaraonesrls@arubapec.it con codice fiscale e partita IVA n. 06697190822, capogruppo mandatario in R.T.P. con l'Ing. **Maria Cristina Ferlito**, l'Ing. **Gabriele Testa**, l'Arch. **Nicolò Di Matteo**, lo **Studio Geologico Associato** Gian Vito Graziano e Monica Masi con sede in Palermo, Via Aquileia, 34A, e partita IVA n.03665180828 e l'Ing. **Concetta Cacciatore**, giusto atto n. 2390 Serie 1/T registrato a Palermo il 27/01/2020;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 14407 del 29-12-2020, lo Studio Faraone Srls, trasmetteva gli elaborati del progetto esecutivo completo di indagini e miglioramento sismico della scuola T. Mazzola CUP H33H18000180002 CIG 7883878DED, occorrenti per la richiesta di parere all'ufficio del Genio Civile di Palermo;

-il progetto è corredato dei seguenti pareri e/o nulla-osta espressi dai vari Enti competenti:

1.-Parere di conformità urbanistica reso dal Responsabile della III Area Tecnica in data 20.01.2021;

1.-Parere di fattibilità sismica di massima rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 8870 del 20.01.2021 registrato al protocollo dell'Ente al n. 627 del 20.01.2021;

-il progetto è stato validato con verbale di validazione in data 29.01.2021 richiamante il rapporto conclusivo dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016;

-il progetto è stato approvato tecnicamente con parere tecnico reso dal Dott. Ing. Maria Di Dolce, n.q. di RUP, in data 29.01.2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12;

-con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 25.02.2021 avente per oggetto: **APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di euro **1.835.250,00**;

-che con Determinazione n. 230 del 06.04.2021, si è provveduto all'individuazione del sistema di gara e all'approvazione degli atti di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. 230 del 06.04.2021:

- Sulla piattaforma appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, in data 12.04.2021;
- Sul sito istituzionale dell'Ente in data 08.04.2021;
- Sulla piattaforma ANAC in data 09.04.2021;
- Sul sito del MIT in data 09.04.2021;
- Sulla GURS parte II n. 15 del 16.04.2021 (per estratto);
- Sul quotidiano nazionale "Il Foglio" e "La Repubblica" edizione regionale, rispettivamente del 29.04.2021 e del 30.04.2021 (per estratto);

-il predetto bando è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet del Comune dal 08.04.2021 ad oggi senza presentazioni di reclami e/o opposizioni;

Si da atto che a causa del prolungato malfunzionamento della piattaforma appalti in data 20.05.2021, non è stato possibile celebrare la gara così come stabilito con verbale n. 3 del 17.05.2021 e le operazioni di gara sono rinviate alle ore 9,00 del 21.05.2021 con apposita comunicazione sulla piattaforma appalti in data 20.05.2021 alle ore 18:10:22.

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **Maggio** alle ore **9,30** nella sede comunale di via Ruggero n.4 si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Elisa Giuseppina

Cuccia, teste, Sig.ra Grazia Madonia, teste, per proseguire alla verifica della documentazione amministrativa delle ditte sorteggiate e le cui risultanze sono di seguito riportate:

N.pl	Rag.sociale ditta	Esito verifica documentazione amministrativa
37	ATI Coci Antonino (Capogruppo) M.E.D. di Caserta Basilio (Ma	Ammessa
69	ATI ARLI SRL CAPOGRUPPO - G.M. COSTRUZIONI SNC (ASSOCIATA)	Ammessa
309	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA 1)ALCAL SRL (IMPRESA AUSILIARIA OG1 II, 2)CORIS EDILIZIA DI CORRU' ELVIO (IMPRESA AUSILIARIA OG1 III	Ammessa
48	ARPACAS REAL ESTATE SRL IMPRESA AUSILIARIA: VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa
189	BIONDO S.R.L.	Ammessa
387	COCO S.R.L.	Ammessa
245	RTI CONSTRUCTION (Capogruppo) - SAN PAOLO (Mandante)	Ammessa
404	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 1x16,00 euro
356	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	Ammessa
216	G.M.A. Costruzioni S.r.l.	Ammessa
2	cytec srl	Ammessa
370	M.E.C. MERIDIONALE EDILIZIA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 1x16,00 euro
311	D.L.M. Costruzioni srl	Ammessa

Alle ore 13 e 05, si dichiara conclusa la seduta di gara e le operazioni di gara sono rinviate alle ore 15,00 del 24.05.2021, del che si redige il presente verbale composto da n. 3 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP

-Geom. Elisa Giuseppina Cuccia, Teste

-Sig.ra Grazia Madonia, Teste





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

III Area Tecnica

Via G. Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

Comune del



Parco delle Madonie

Verbale n. 5 del 24.05.2021

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO

C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002

Premesso che:

-con Determinazione Sindacale n. 1 del 03.01.2020 è stata nominata Responsabile della III Area Tecnica la Sottoscritta Dott. Ing. Maria Di Dolce;

-con Determinazione Sindacale n° 889 del 31.12.2020 è stato prorogato il predetto incarico fino al 31.12.2023;

-con propria Determinazione n. 67 del 29.01.2021 l'Ing. Maria Di Dolce è stata nominata RUP per i lavori in oggetto indicati;

-a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, il Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019, ha comunicato l'elenco delle istanze finanziate di cui alla Determina n. 1064 01/03/2019 rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola" per un importo di € 1.835.250,00;

-l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022 approvato dalla G.M. con atto n. 104 del 26.08.2020 e pubblicato all'albo on-line dal 27.08.2020 al 26.09.2020, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale, con la denominazione "**MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TENENTE MAZZOLA VIA SAN GIOVANNI DI DIO N. 2**" ed è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2020-2022, nonché nel relativo elenco annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2020 con la stessa denominazione, e successiva presa d'atto della medesima e riapprovazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 09.12.2020;

-l'intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2021-2023 approvato dalla G.M. con atto n. 41 del 01.04.2021 pubblicato dal 02/04/2021 al 02/05/2021, senza opposizione o reclamo di sorta come risulta dall'attestazione del messo comunale;

-alla copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera si provvederà con i fondi assegnati a questo Ente con Determina del Dirigente del servizio S.9 del Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana n. 1064 01/03/2019, rettificata con Determina n. 1065 del 06/03/2019, da cui risulta che il Comune di Polizzi Generosa è stato ammesso al finanziamento per l'intervento relativo alle opere di "*Miglioramento sismico della scuola T.L. Mazzola*" per un importo di €1.835.250,00,

Gm

[Signature]

trasmessa con nota prot. 16432 del 12.03.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2965 del 13.03.2019;

-il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. **Pietro Faraone**, in qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e socio della società di ingegneria Studio Faraone S.r.l.s., iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di Palermo (PA), con sede in Palermo (PA) Via Gioacchino Di Marzo, n 48, e-mail/pec studiofaraonesrls@arubapec.it con codice fiscale e partita IVA n. 06697190822, capogruppo mandatario in R.T.P. con l'Ing. **Maria Cristina Ferlito**, l'Ing. **Gabriele Testa**, l'Arch. **Nicolò Di Matteo**, lo **Studio Geologico Associato** Gian Vito Graziano e Monica Masi con sede in Palermo, Via Aquileia, 34A, e partita IVA n.03665180828 e l'Ing. **Concetta Cacciatore**, giusto atto n. 2390 Serie 1/T registrato a Palermo il 27/01/2020;

-con nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 14407 del 29-12-2020, lo Studio Faraone Srls, trasmetteva gli elaborati del progetto esecutivo completo di indagini e miglioramento sismico della scuola T. Mazzola CUP H33H18000180002 CIG 7883878DED, occorrenti per la richiesta di parere all'ufficio del Genio Civile di Palermo;

-il progetto è corredato dei seguenti pareri e/o nulla-osta espressi dai vari Enti competenti:

1.-Parere di conformità urbanistica reso dal Responsabile della III Area Tecnica in data 20.01.2021;

1.-Parere di fattibilità sismica di massima rilasciato dall'Ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 8870 del 20.01.2021 registrato al protocollo dell'Ente al n. 627 del 20.01.2021;

-il progetto è stato validato con verbale di validazione in data 29.01.2021 richiamante il rapporto conclusivo dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016;

-il progetto è stato approvato tecnicamente con parere tecnico reso dal Dott. Ing. Maria Di Dolce, n.q. di RUP, in data 29.01.2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/7/2011 n. 12;

-con Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 25.02.2021 avente per oggetto: **APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di euro **1.835.250,00**;

-che con Determinazione n. 230 del 06.04.2021, si è provveduto all'individuazione del sistema di gara e all'approvazione degli atti di gara;

-si è dato corso alla pubblicazione del bando di gara per l'individuazione dell'operatore economico, approvato con propria determinazione n. 230 del 06.04.2021:

- Sulla piattaforma appalti <https://appalti.ponmetropalermo.it/>, in data 12.04.2021;
- Sul sito istituzionale dell'Ente in data 08.04.2021;
- Sulla piattaforma ANAC in data 09.04.2021;
- Sul sito del MIT in data 09.04.2021;
- Sulla GURS parte II n. 15 del 16.04.2021 (per estratto);
- Sul quotidiano nazionale "Il Foglio" e "La Repubblica" edizione regionale, rispettivamente del 29.04.2021 e del 30.04.2021 (per estratto);

-il predetto bando è stato pubblicato sia all'albo pretorio che sul sito internet del Comune dal 08.04.2021 al 14.05.2021 senza presentazioni di reclami e/o opposizioni;

Si da atto che le operazioni di gara in seduta pubblica sono state fissate per la data odierna con verbale n. 4 del 21.05.2021.

Ciò premesso, l'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Maggio** alle ore **16,20** nella sede comunale di via Ruggero n.4 si è riunito il Seggio di Gara così costituito: Ing. Maria Di Dolce, Responsabile della III Area Tecnica e RUP, in qualità di Presidente, Geom. Carlo Alfonso Intrivici, teste, Sig.ra Grazia Madonia, teste.

Di seguito si procede alla verifica della documentazione amministrativa delle ditte sorteggiate e le risultanze sono di seguito riportate:

N.pl	Rag.sociale ditta	Esito verifica documentazione amministrativa
110	<u>Edilizia Milone S.r.l.</u>	AMMESSA
403	<u>EDIL VINCENT SRL</u>	AMMESSA
179	<u>ETNA EKO S.R.L.</u>	AMMESSA
88	<u>FERVI S.R.L</u>	AMMESSA
124	<u>Fratelli Musso Srl</u>	AMMESSA
244	<u>GIMA COSTRUZIONI SRL</u> IMPRESA AUSILIARIA: C.C.S. Consorzio Campale Stabile	AMMESSA
96	<u>ICEV SRL</u>	AMMESSO Richiesta integrazione imposta di bollo per 1x16,00 euro Autocertificazione per scansione bollo da €16,00 mancante
203	<u>ICOLEN SRL (mandataria) - GEOSONDA COSTRUZIONI SRL (Mandante)</u> IMPRESA AUSILIARIA DELLA MANDANTE: GEA S.R.L.	AMMESSA
106	<u>Costruzioni Generali Edili e Stradali di Bua Maurizio (Mandataria) + D.L. Costruzioni s.r.l. (Mandante)</u>	AMMESSA Richiesta integrazione imposta di bollo per 1x16,00 euro
240	<u>MI.CO.SRL</u>	AMMESSA
25	<u>Impresa IMPRESAM S.R.L. Semplificata Unipersonale</u> IMPRESA AUSILIARIA: CONSORZIO STABILE CONTRAT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	AMMESSA Richiesta integrazione imposta di bollo per 2x16,00 euro Richiesta generazione PassOE
235	<u>MUNEGLIA SALVATORE</u>	AMMESSA

Pertanto il Seggio di Gara aggiudica provvisoriamente l'esecuzione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO C.I.G. 869983856E - C.U.P. H33H18000180002, all'operatore economico SARTEC S.R.L., Codice fiscale 01704190899, Partita I.V.A. 01704190899 con sede legale in via Cavour n. 80 C.A.P. 96010 Buscemi (SR) @-pec: sartec@pec.it, che ha offerto un ribasso del **28,389%** (ventottovirgolatrecentottantanovepercento) sull'IBA € **1.243.083,50**, oltre € 65.360,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € **955.545,45 €** (euro **novencentocinquantacinquemilacinquecentoquarantacinque//45**), di cui € **890.184,53** per lavori al netto del ribasso d'asta del **28,389%** e € **65.360,92** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Si da atto che il 2° classificato è la ditta VALENZA COSTRUZIONI SRL che ha offerto il ribasso del 28,388%.

Concluse le operazioni di gara la commissione da mandato al RUP alla verifica del possesso dei requisiti ex art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Alle ore **19:00**, vista l'ora tarda, si dichiara conclusa la seduta di gara del che si redige il presente verbale composto da n. 4 facciate, letto approvato e sottoscritto.

Gm

[Firma]

Il Seggio di gara:

-Dott. Ing. Maria Di Dolce, Presidente e RUP

-Geom. Carlo Alfonso Intrivici, Teste

-Sig.ra Grazia Madonia, Teste



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TENENTE MAZZOLA" DI VIA SAN GIOVANNI DI DIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP H33H18000180002"

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap	Accertamento/ Impegno	Importo €.	Data
E 4061		1.835.250,00	06.04.2021
U 3620/0	RRPP 149/2019	130.695,55	26.04.2019
U 3620/0	81/2021	1.704.554,45	06.04.2021

(Comma 11 art. 6 legge 15.maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni recepito con L.R. n. 23 del 07.09.1998)

Lì, 16.11.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Francesco S. Liuni

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il **17.11.2021** e per la durata di giorni 15.

Lì _____

Il Messo Comunale
S.P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Lì _____

Il Messo Comunale
S.P. Giresi

Il Segretario Comunale
Dr. Antonino Russo