COMUNE DI ALIMENA

Provincia di Palermo

Area Tecnica
Cod. Fisc. 00429940828
Tel. 0921 568057 - Fax. 0921 646470

PEC: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it

VERBALE DI GARAN. 8
CODICE GARA N. G00288

FASE 2A
RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA

Procedura negoziata di Richiesta di Offerta (RdO), esperita sulla piattaforma
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti, per I'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-
bis) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di “MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DEI CAMPETTI SPORTIVI
COMUNALI CLAUDIO SIMILI”. CUP: G15E20001310005 - CIG: 8598986BB8.

Importo complessivo dell'appalto: €. 499.439,09, di cui €. 478.439,09 per importo dei lavori a base d'asta ed €. 21.000,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 21.000,00 (ventunomila/00).

Categoria prevalente: OG1, classifica Il;

Categoria scorporabile: 0S24, classifica |;

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISEI del mese di MARZO, alle ore 9,30, presso la sede del comune d|
Alimena - Area tecnica - via Catania, n. 35 —~ 90020 Alimena (PA), si & riunito, in seduta pubblica il seggio di gara e\
contemporaneamente in seduta telematica attiva sulla piattaforma https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppailti, |
per l'affidamento, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di “Messa a norma ed\/
adeguamento dei campetti sportivi comunali Claudio Simili". CUP: G15E20001310005 - CIG: 8598986BB8, composto da:

- Arch. Rosario Macaluso — Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Alimena, (Presidente);

- Geom. Agostino Di Gangi — Dipendente del Settore Tecnico del Comune di Alimena (Componente della
Commissione).

- Per. Agr. Antonino Pantano - Dipendente del Settore Tecnico del Comune di Alimena (Componente della
Commissione).

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Per. Agr. Antonino Pantano.

| componenti della Commissione di gara, dichiarano che per lo svolgimento della presente procedura di gara, linsussistenza
di cause di inconferibilita, ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, art. 35 bis, comma 1 lett. e linsussistenza di cause di
incompatibilita e cause di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'inesistenza delle
cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e premette:

- che con delibera di G.M. n. 134 del 12.12.2018 ¢ stato approvato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di “Messa a
norma ed adeguamento dei campetti sportivi comunali Claudio Simili", redatto dall'Ufficio Tecnico - Area Tecnica di
questo Ente, ai sensi del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., dellimporto complessivo pari ad €. 659.000,00, cosi distinto: €.
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* 478.439,09 per importo dei lavori a base d'asta, €. 21.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €.
159.560,91;

- _che in ossequio alla Determina a contrarre n. 1 del 19.01.2021 - DSG n. 4/2021, ¢ stata avviata la procedura di gara, ai

" sensidell'art. .36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016, per affidamento dei lavori di “Messa a norma ed adeguamento

. dei campetti sportivi comunali Claudio Simili". CUP: G15E20001310005 - CIG: 8598986BB8, mediante procedura

negoziata con Richieste di Offerta (RDO), tramite piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Unica di

- Committenza ‘dell'Unione dei Comuni “Madonie’, per la gestione delle operazioni di gara, raggiungibile sul sito
http://portaleappalti. ponmetropalermo.it/Appalti

Visto il verbale di gara n. 1 del 09.02.2021 e n. 2 dell'11.02.2021, relativi alla FASE 1A della procedura negoziata per
I'affidamento dei lavori di “MESSA ‘A NORMA ED ADEGUAMENTO DEI CAMPETTI SPORTIVI COMUNALI CLAUDIO
SIMILI". CUP: G15E20001310005 - CIG: 8598986BBS8;

Visto che con il verbale n. 3 del'02.03.2021 e n. 4 del 03.03.2021, la Commissione di Gara ha esaminato la documentazione
di- gara, . trasmessa dai seguenti operatori economici, tramite la  piattaforma  E-Procurement
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/itthomepage. wp.:
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Visto che con il verbale n. 5 del 05.03.2021, la Commissione di Gara ha verificato la documentazione di gara, trasmessa
telematicamente dagli operatori economici, determinandosi sulla relativa ammissione, ammissione con riserva (con
disposizione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art 83 co 9 del D.Lgs 50/2016) o esclusione, come di seguito indicato:
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Rilevato che nel verbale di gara n. 5 dei 05.03.2021, si & dato atto che:

- per n. 4 concorrenti, .cosi come sopra- descritto, si sono evidenziate motivazioni atte all'attivazione del soccorso
- istruttorio/regolarizzazione di documentazione e/o a verifiche da effettuarsi d'ufficio;

- pern. 9 concorrenti; la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni della lettera di invito;

- mentre n. 1 concorrente & stato escluso;
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Visto che con il verbale di gara n. 6 dell'11.03.2021, sono state esaminate le integrazioni documentali, relative al soccorso
istruttorio, ai sensi dell'art 83 co 9 del D.Lgs 50/2016, presentate dai suddetti operatori economici, ammessi con riserva;
Visto che con il suddetto verbale di gara, in esito ai chiarimenti forniti dagli operatori economici, é stata disposta
I’AMMISSIONE alle successive fasi di gara, dei seguenti operatori economici:

1. PIRRONE VINCENZO - Impresa (art.45 c.2/a DLgs 50/2016).

2. SGARITO GROUP SRL - Impresa (art.45 c.2/a DLgs 50/2016);

3. VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. - Impresa (art.45 c.2/a DLgs 50/2016), con ricorso allavvalimento;

4. GEO-AMBIENTE SRL - Impresa (art.45 c.2/a DLgs 50/2016).

Dato atto che n 13 operatori economici sono stati ammessi alla procedura di gara - FASE 2A - Apertura delle offerte
economiche:
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- Visto che con il verbale di gara n. 7 del 19.03.2021, sono state svolte le operazioni di gara per esame e l'apertura

dellofferta economica ed & stata proposta I'aggiudicazione provvisoria dei lavori di  “MESSA A NORMA ED

ADEGUAMENTO DEI CAMPETTI SPORTIVI COMUNALI CLAUDIO SIMILI”. CUP: G15E20001310005 - CIG:
8598986BB8, a favore della dall'Operatore economico GRESY APPALTI S.R.L. - Part. IVA 04368150878, con sede in
"Via Cali, n. 18 - 20 - 95035 Maletto (CT), che ha offerto il ribasso percentuale del 30,698% corrispondente a €. 331.567,86,
oltre oneri per la sicurezza €. 21.000,00, per complessivi €. 352.567,86 (IVA esclusa);

Rilevato che con nota di prot. n. 2236 del 22.03.2021, l'operatore economico ATI ZAB COSTRUZIONI S.R.L., con sede in

Via G. Rodani, n. 16 - 92026 Favara (AG), ha comunicato che, pur avendo presentato I'offerta con il maggior ribasso

(32,886%), ¢ stata esclusa all'esito dello svolgimento delle operazioni di cui all'art. 97, comma 2-bis d.lgs. 16 aprile 2016, n.

- 50;

Visto che con il suddetto verbale é stata calcolata la soglia di anomalia pari al 33,3096%;

Rilevato in particolare, che l'offerta presentata:

- dall'operatore economico ATI ZAB COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via G. Rodani, n. 16 - 92026 Favara (AG), pur
avendo presentato l'offerta con il maggior ribasso (32,886%), pur non essendo eccedente la soglia di anomalia
(33,3096%) risultante dall'espletamento delle operazioni di gara, era risultata collocata in posizione di “ala superiore” del
gruppo delle offerte, e percio é stata erroneamente esclusa;

- dall'operatore economico GEAM S.R.L., con sede in Via Germania, n. 2 - 92026 Favara (AG), pur avendo presentato
l'offerta con il maggior ribasso (32,094%), pur non essendo eccedente la soglia di anomalia (33,3096%) risultante
dall'espletamento delle operazioni di gara, era risultata collocata in posizione di “ala superiore” del gruppo delle offerte, e
percio é stata erroneamente esclusa;

Rilevato che la commissione di gara ha erroneamente applicato, I'art. 97, comma 2-bis lett. a) e comma 8 d.gs. n. 50 del

2016;

Visto che le offerte rientranti nel 10 % di maggiore o minore ribasso (c.d. ali) debbono essere accantonate ai soli fini della

determinazione della soglia di anomalia, mentre la loro esclusione effettiva dalla gara deve avvenire solo nei casi in cui la

percentuale di ribasso offerta si ponga oltre la soglia di anomalia calcolata;

Rilevato che secondo la ricostruzione della normativa in questione, gia operata da attenta giurisprudenza (cfr. in particolare

TAR Sicilia — Catania; Sez. |, 9 marzo 2020, n. 610; ma cfr. anche il parere precontenzioso offerto dell ANAC con delibera n.

207 del 26 febbraio 2020), secondo cui il c.d. “taglio delle ali" produce effetti solo viruali € non anche ['effettiva esclusione

delle offerte che sulle ali si vengano a collocare;

Rilevato che tale soluzione discende “TAR Calabria — Catanzaro — Sezione | — Sentenza 25 maggio 2020, n. 954"
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a) dall'interpretazioné letterale dellart. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “ ... il RUP o la commissione giudicatrice
procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato allunita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso’,

b) dalla finalita del meccanismo descritto: “ai fini della determinazione della congruita delle offerte, al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia”,

¢) dalla circostanza che l'esclusione di un'offerta, da qualunque causa determinata, € sempre un evento eccezionale, quindi
non'puo ricorrere se non nei casi tassativi nei quali la legge lo preveda espressamente;

Rilevato che nel’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad Plen. 30 agosto 2018, n. 13) - sia pure con riferimento alla diversa

e vexata quaestio se le offerte “tagliate” debbano o meno essere (re)inserite nelle successive operazioni di calcolo previste

dall'art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 — ha fatto chiaro riferimento alla circostanza che le offerte interessate dal taglio debbano

essere “accantonate” (e quindi non escluse dalla gara), ai fini delle successive operazioni coinvolte nel calcolo della
anomalia;

Rilevato che la giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che “il metodo di calcolo della c. d. soglia di anomalia € composto da una

serie di operazioni ... Ai fini del calcolo, la disposizione prevede ['accantonamento dal calcolo di quelle offerte che si

collocano sui margini estremi. del gruppo, cosi percentualmente definiti. Si presume infatti che le offerte che si collocano in

queste fasce estreme possano corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto allobiettivo di

condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di anomalia (c. d. offerte di appoggio): per questa

ragione di prevenzione di un'ipotetica turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque
temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della effettiva esclusione dalla gara,

rispetto al risultato del calcolo stesso’ (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 4803);

Rilevato che il taglio delle ali opera fittiziamente solo ai fini della determinazione della soglia di anomalia e non determina

alcuna esclusione automatica delle offerte che si trovino sulle “ali;

Rilevato che dalla documentazione in atti si evince che, a seguito di un'indagine di mercato, I'Amministrazione ha invitato 15

operatori ed hanno successivamente presentato la propria offerta 14 imprese (di cui n. 1 esclusa). Nella seduta pubblica del

19.03.2021, il seggio di gara ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia, secondo il metodo previsto dal comma 2-bis

. dellart. 97 del Codice, e, dopo avere accantonato il 10% delle offerte di maggiore ribasso (quella dellimpresa ATl ZAB

- COSTRUZIONI S.R.L. che aveva offerto un ribasso del 32,886% e dell'impresa GEAM S.R.L. con un ribasso del 32,094%) e
delle offerte di minore ribasso (quelle della SOCIETA' ELIOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L, con un ribasso del

20,697% e della.LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL con il 20,607%), ha individuato la soglia di anomalia nel 33,3096% che non

veniva superata da nessun concorrente. Nella medesima seduta, il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore

dellimpresa GRESY APPALTI S.R.L., che aveva offerto un ribasso pari al 30,698% interpretando il taglio delle ali come

effettiva esclusione dalla gara della ATI ZAB COSTRUZIONI S.R.L. e dellimpresa GEAM S.R.L.;

Dato atto che, per le ragioni dette, 'offerta presentata dall operatore economico ATI ZAB COSTRUZIONI S.R.L., con sede

in Via G. Rodani, n. 16 - 92026 Favara (AG), (collocatasi, peraltro in posizione di “ala superiore” del gruppo delle offerte, con

ribasso del 32,886%, al di sotto della soglia di anomalia determinata nel 33,3096%), non doveva essere esclusa
automaticamente dalla gara per il solo fatto di rientrare nel taglio delle ali e l'offerta presentata dal'operatore economico

GEAM S.R.L,, con sede in Via Germania, n. 2 - 92026 Favara (AG), (collocatasi, peraltro in posizione di “ala superiore” del

gruppo delle offerte, con ribasso del 32,094%, al di sotto della soglia di anomalia determinata nel 33,3096%), non doveva

essere ~ esclusa automaticamente dalla gara per il solo fatto di rientrare nel taglio delle ali.

. Per quanto sopra premesso, il Presidente di gara, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei
componenti anzi citati:

INIZIA

= |e operazioni di riapertura della di gara per l'affidamento dei lavori di “Messa a norma ed adeguamento dei campetti
sportivi comunali Claudio Simili". CUP: G15E20001310005 - CIG: 8598986BB8 e procede con l'acquisizione, dalla
piattaforma . telematica E-Procurement - https:/portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/itthomepage.wp.,
dell'offerta economica pervenuta da n. 13 operatori economici:
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Il Presidente di gara:

da atto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16/2021 ha dichiarato lillegittimita costituzionale dell'art. 4, commi
1 e 2, della L.R. 19 Luglio 2019, n. 13 e che pertanto, il calcolo della soglia di anomalia verra effettuato ai sensi dell'art.
97 del D.Lgs 50/2016 cosi detto "Codice degli Appalti", applicando i commi 2 o 2bis in funzione al numero delle offerte
ammesse (maggiore o minore di 15).

da atto che l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante
dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito. Qualora l'offerta economica sia firmata da
procuratore speciale é necessario produrre, se non gia presente all'interno della documentazione amministrativa, una
dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualita, indicando gli estremi completi della procura che
conferisce i necessari poteri. In caso di societa amministrate da pii coamministratori con firma congiunta, l'offerta
economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma
congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma. L'operatore economico, nell'offerta economica
deve indicare:

- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre, con riferimento allimporto posto a base di gara, al netto delle
somme non soggette a ribasso;

- icosti aziendali relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 co.10
del d.lgs. 50/16, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione
dell'istanza di partecipazione;

comunica alla commissione di gara la password di accesso alla busta digitale “B" - Offerta economica”;
procede all'acquisizione delle offerte trasmesse dai seguenti operatori economici, tramite la piattaforma E-Procurement
htps://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppailti/it/homepage.wp.:

Il Presidente di gara, da atto che hanno presentato offerta n. 13 operatori economici e assistito dal Segretario
verbalizzante ed alla continua presenza dei componenti della commissione di gara anzi citati, verifica la regolarita e la
completezza dell'offerta, da lettura dei ribassi che vengono riassunti nel prospetto seguente:
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Vengono riassunte, in ordine decrescente di ribasso, le offerte presentate dai seguenti operatori economici:
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Swa Sadute di gara | 1T Ricezicne domande @ offarte’ |20 Apertiradadsmmin. ™

“T€Sntratto | PUbblicita gara

Trovati 13 elementi. Tutt gli alemeanti visualizzati.

B s ATI ZAB COSTRUZION] SRL {zapegruspo) - CRISCENZO COSTAUZIONI -32,886 % tion anomala S S &) B3
IR 2] GEAM S.R.L. -32,094 % tion anomaia { I & &3
Ef: 14  GRESY AsoaLTI SRL -20.658 % ton anomala ® s &) ;=3
Bk = VALENZA COSTRUZIONI S.R.L1. -29,838% Non anomala Sisi P = |
F s MARTINA TRUZIONI S.R, -28,912 % ton anomala Msi &y B3
B2 A ROUD SR -28,896 9% Non anomala ilisi Pl ==
iz LANZA BERNARDING -28,574 % Mon anomala | s ey B3
Bkl DIRRONE VINCENZO =27,713 % Non anomala 8/ si &) B3
ER :0 DRCOSTRUZIONI SRL -26,625 % Mon anomala & osi =) A
R e [ (=) il NI GENERAL -26,29 % MNon anamala {7 SRR =) B3
B s Gac-Ambisnte sri -22,172 % Mon anomala M s =) EA
BRaT § ic St -20.697 % Non anomala FRis &3 B3
B = L 1Z2 T= -20.507 % tlon anomala 53 2y B3

e e S e S
e FUE

Rilevato che ai sensi dellart. 97, comma 2 bis del D.Lgs 50/2016: “Quando il criterio di aggiudicazione & quello del

prezzo pil basso e il numero delle offerte ammesse & inferiore a quindici, la congruita delle offerte ¢ valutata sulle

offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad.una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della
congruita delle offerte, al fine di non rendere pre-determinabili dagli offerenti i parametri di riferi-mento per il calcolo della
soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come se-gue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclu-sione del 10 per cento,
“arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ri-basso e di quelle di minor ribasso; le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in conside-razione distintamente nei loro singoli valori; qua-lora,
nelleffettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu offerte di eguale valore rispetto alle offerte da
accantonare, dette offerte sono altresi da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

¢) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) & pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia & pari al valore della media aritmetica di
cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica,

e) se il rapporto di cui alla lettera c) & superiore a 0,15 la soglia di anomalia € calcolata come somma della media aritmetica
di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ultimata la lettura dei ribassi il seggio di gara, procede a sistema al calcolo della soglia di anomalia previsto dettagliatamente
all'art. 97, comma 2 bis del D.Lgs 50/2016.

Le offerte ammesse risultano numero 13. Quindi, cosi come previsto dell'art. 97, comma 2 bis, lett. a) del D.Lgs 50/2016,
si scarta il 10% arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.
Essendo le offerte ammesse pari a 13, il 10% & 1,3, l'unita superiore € 2, quindi si scartano le prime 2 offerte (minor ribasso)
e le ultime 2 (maggior ribasso). Restano 9 offerte, ovvero:

N OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % ALl

ATI ZAB COSTRUZIONI SR.L. ] 32,886 32,886
1. | ViaG. Rodani, n. 16
92026 Favara (AG)
GEAM SR.L. 32,094 32,094
2. | Via Germania, n. 2
92026 Favara (AG)
GRESY APPALTI S.R.L. 30,698
3. | ViaCali, n. 18-20
95035 Maletto (CT)
VALENZA COSTRUZIONI SR.L. 29,838
4. | Via Danimarca, n. 7
93014 Mussomeli (CL) '
MARTINA COSTRUZIONI SR.L. 28,912
Via Rosmini, n. 57
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N OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % ALl

ATl ZAB COSTRUZIONI S.R.L. 32,886 32,886
1. | Via G. Rodani, n. 16
92026 Favara (AG)
GEAM SRR.L. 32,094 32,094
2. | Via Germania, n. 2
92026 Favara (AG)
GRESY APPALTI SR.L. 30,698
3. | ViaCali, n. 18-20
95035 Maletto (CT)
VALENZA COSTRUZIONI SR.L. 29,838
4. | ViaDanimarca, n. 7
93014 Mussomeli (CL)
MARTINA COSTRUZIONI SR.L. 28,912
5. | ViaRosmini, n. 57
92026 Favara (AG)
SGARITO GROUP SRL 28,896
6. | ViaMulino, n. 21
90026 Favara (AG)
LANZA BERNARDINO S.R.L. 28,574
7. | Via Stretto Crisafulli, n. 8
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
PIRRONE VINCENZO 27,7113
8. | Via IV Novembre, n. 9
94014 Nicosia (EN)
DRCOSTRUZIONI SRL Viale Europa, n. 2 26,629
95041 Caltagirone (CT)
NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 26,390
10. | Via Nazionale, n. 318 - Int. B
94018 Troina (EN)
' GEO AMBIENTE S.R.L. 22,172
11. | Via S. Lorenzo, n. 25
' 90146 Palermo
SOCIETA'’ ELIOS CONSORZIO STABILE S.C. ARLL. 20,697 20,697
12. | Viale Enrico Berlinguer, n. 83
92026 Favara (AG)
LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL / S.F.S. C.da Mulini, s.n.c. 20,607 20,607
90027 Petralia Sottana (PA)

13.

Si precisa che le offerte rientranti nel 10 % di maggiore o minore ribasso (c.d. ali), vengono accantonate ai soli fini
della determinazione della soglia di anomalia, mentre Ia loro esclusione effettiva dalla gara deve avvenire solo nei
casi in cui la percentuale di ribasso offerta si ponga oltre la soglia di anomalia calcolata - art. 97, comma 2-
bis lett. a) e comma 8 d.gs. n. 50 del 2016. Secondo la ricostruzione della normativa in questione, gia operata da attenta
giurisprudenza (cfr. in particolare TAR Sicilia — Catania, Sez. I, 9 marzo 2020, n. 610; ma cfr. anche il parere precontenzioso
offerto del’ANAC con delibera n. 207 del 26 febbraio 2020), secondo cui il ¢.d. “taglio delle ali" produce effetti solo virtuali e
non anche l'effettiva esclusione delle offerte che sulle ali si vengano a collocare;

Si procede a calcolare la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali, che risulta essere pari a
249,822 (SR), cosi come previsto alla dell'art. 97, comma 2 bis, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si calcola la media aritmetica
dei ribassi rimasti, che risulta essere pari a 27,758 (MAR):

N OPERATORE ECONOMICO RIBASSO% | MEDIA AR'TM(':ATA%‘)\ DSl RIBass]
GRESY APPALTI S.R.L.

3 | ViaCali, n. 18-20 30,698
95035 Maletto (CT)

4 | VALENZA COSTRUZIONI SR L. 29838
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Via Danimarca, n. 7
93014 Mussomeli (CL)
MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.

5 | Via Rosmini, n. 57 28,912
92026 Favara (AG)

SGARITO GROUP SRL

6 | Via Mulino, n. 21 28,896
90026 Favara (AG)

LANZA BERNARDINO S.R.L.

7 | Via Stretto Crisafulli, n. 8 28,574
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

PIRRONE VINCENZO

8 | Via IV Novembre, n. 9 27,713
94014 Nicosia (EN)

9 DRCOSTRUZIONI SRL Viale Europa, n. 2 26.629
95041 Caltagirone (CT) '
NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SR.L.

10| Via Nazionale, n. 318 - Int. B 26,390
94018 Troina (EN)

GEO AMBIENTE S.R.L.

11| Via S. Lorenzo, n. 25 22,172

90146 Palermo
Somma dei ribassi offerti (SR) 249,822 (MAR)27,758

Media aritmetica ribassi (MAR) = SR/numero di offerte rimaste = 249,822/9 = 27,758.

Si procede, cosi come previsto dell'art. 97, comma 2 bis, lett. b) del D.Lgs 50/2016, ad effettuare il calcolo dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a). Tra le offerte rimaste, quelle
che superano la media aritmetica dei ribassi (MAR) sono:

N OPERATORE ECONOMICO RIBASSO %
GRESY APPALTI S.R.L.

3 | Via Cali, n. 18-20 30,698
95035 Maletto (CT)
VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.

4 | Via Danimarca, n.7 : 29,838

93014 Mussomeli (CL)
MARTINA COSTRUZIONI SR.L.
5 | Via Rosmini, n. 57 28,912
92026 Favara (AG)
SGARITO GROUP SRL
6 | Via Mulino, n. 21 28,896
90026 Favara (AG)

LANZA BERNARDINO S.R.L.
7 | Via Stretto Crisafulli, n. 8 28,574
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Su queste si calcola lo scarto aritmetico con la media dei ribassi: SC, = Ribasson - MAR

A questo punto si calcola lo scarto medio aritmetico (SMA) come somma degli scarti (SSC) diviso il numero degli scarti.

N OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % - MAR SSC SMA
GRESY APPALTI SR.L.
SCs Via Cali, n. 18-20 Ribassos - MAR 30,698 — 27,758 2,94
95035 Maletto (CT)
VALENZA COSTRUZIONI SR.L. .
SCq Via Danimarca, n. 7 Ribassos - MAR 29,838 - 27,758 2,08
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93014 Mussomeli (CL)
MARTINA COSTRUZIONI SR.L.
SCs Via Rosmini, n. 57 Ribassos - MAR 28,912 - 27,758 1,154
92026 Favara (AG)
SGARITO GROUP SRL
SCs Via Mulino, n. 21 Ribassos - MAR 28,896 - 27,758 1,138
90026 Favara (AG)
LANZA BERNARDINO S.R.L.
SCy Via Stretto Crisafulli, n. 8 Ribasso7 - MAR 28,574 - 27,758 0,816
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
8,128 1,6256

SSC=294+2,08+1,154+1,138+ 0,816 = 8,128
SMA = SSC/5 = 8,128/5 = 1,6256

Si procede, come previsto dall'art. 97, comma 2 bis, lett. c) del D.Lgs 50/2016, si calcola il rapporto (Coefficiente R) tra lo
scarto aritmetico dei ribassi (SMA) e la media aritmetica dei ribassi (MAR).
Coefficiente R = SMA/MAR = 1,6256/27,758 = 0,058563297 \

Essendo il Coefficiente R inferiore a 0,15, si utilizza il procedimento previsto dall'art. 97, comma 2 bis, lett. d) del D.Lgs ;
50/2016, ovvero la soglia di anomalia € pari al valore della media aritmetica dei ribassi (MAR) incrementata del 20%. ’L

Soglia di anomalia (SA) = MAR + 20% = 27,758 + 5,5516 = 33,3096
Si procede al calcolo della soglia di aggiudicazione, che risulta essere pari a 33,3096%.

'SINTESI CALCOLO DI AGGIUDICAZIONE _ |

Gara a lotto unico G00288

.. 'Dati'generali " Altri dati | Documenti e atti | Commissione | Sedute digara | 1.Ricezione domande e offerte | 2. Apertura doc.ammin. "\ i
- %_mﬁ‘e‘tﬁea!fobaggmd. 4. Aggiudicazione | Contratto | Pubblicita gara ™

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Sintesi calcolo aggiudicazione

Mumero offerte valide 13
\ fartz accantonates per tagliodzllz ali 4 @ 2 offerte pid zltz , 2 cffartz pit basss
Mumaro offerte 5 ¢ -
- A dh et )] s SR % N . i~
Madia dell -27,758 3% /< //

-1,6256 % é‘}‘z

Rapporio tra madia scarti @ madia ribassi  0,0585583257

Soglia di anomalia  -33,3096 %%

N.decimali massimo dei valori offerti = 2

N.dacimali utilizzati nel czlecole 4 con troncamento (solo caleeli intermadi)

rrotondamento © troncamento?  troncamento

Esclusione automatica cfferte anomala  Applicata: proczdura sottosoglia @ numero offzrte ammaesse supariore o uguale 2 10

Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019? No
Proposta di aggiudicazione
Codica ditta aggiudicataria = 003650

Ragione sociale o denominazione  ATI ZA3 COSTRUZIONI SRL {cagogruppe) - CRISCENZO COSTRUZIONI SRL (mandante)

Ribasso di aggiudicazione = -32,886 %

Importo di aggiudicazione  342.055,61 €

Mote

Per quanto sopra, il Presidente di gara, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei componenti
anzi citati, preso atto che la Soglia di anomalia (SA) risulta essere pari a 33,3096 e che nessuna offerta presentata dagli
operatori economici suddetti risulta anomala, pertanto,
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PROCEDE

= all'individuazione dell'offerta il cui ribasso che pili si avvicina per difetto alla predetta soglia di anomalia (33,3096%),
che risulta essere quello del 32,886%, proposto dall'Operatore economico ATI ZAB COSTRUZIONI S.R.L., con sede in
Via G. Rodani, n. 16 - 92026 Favara (AG):

Gara a lotto unico G00288

"Dati genarali | Alt

Y 45 3HE

e e
ridati " Doc tieatti | C

Seiclosngi

Sa AVl

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggivdicazione

Trovati 13 slemeanti

'Nipl®! Rag.sociale ditta 25 ¥ { e
ATI1 ZAB COSTRUZIONMI SRL {capcgruppe) - CRISCENZO COSTRUZIONI

[

i, Tutti gli 2slementi visuzlizzati.

e

2 GEAM

GRESY ADDALTI SRL

VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.
MARTIMA COSTRAUZIOMI E.R.L.

S.R.L.

o W
(S

(=)

CRCO!

 HRERFERE RS R

B S TV R S R o

SGARITO GROUP SRL
LANZA BERMNARDING
PIRRONE VINCENZO
STRUZIONI SRL
MEBRODI COSTRUZIOMI GENERALT
Geo-Ambiante =rf
1 HELIOS Consorzio Stabile Secietd Consortile A Responzabilits
LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL / 5.5 S. SOCIETA' FORESTALE SICILIA

|'Ribasso offerto | j"f Stato aggiudicaz. | |

-32,886 % Prima ditta classificata (R Si
-22,094 % ton anomala (oW
-20,698 % Men anomals M si
-29,838 % ton anomala ®isi
-28,512 % Mon anomala R si
28,8965 % Mon z2nomala R isi
-28,574 % Mon ancmala ’;‘2 Si
-27,713 % Non znomala M si
-26,625 % Mon anomazla M s
26,39 % Mon anomala ® si
-22,172 % Mon anomzlz & s
-20,697 % ton anomala i lisi
-20,607 % Mon 2nomalz G si

»;
| ¥

Offerta congrua ? |

 0EEEEEaaadoaa

= alla redazione della graduatoria provvisoria:

N.

OPERATORE ECONOMICO

OFFERTA ECONOMICA
RIBASSO %

SOGLIA DI
ANOMALIA

ANOMALIA

1.

ATI ZAB COSTRUZIONI S.R.L.
Via G. Rodani, n. 16
92026 Favara (AG)

32,886

GEAM SR.L.
Via Germania, n. 2
92026 Favara (AG)

32,094

GRESY APPALTI S.R.L.
Via Cali, n. 18-20
95035 Maletto (CT)

30,698

VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.
Via Danimarca, n. 7
93014 Mussomeli (CL)

29,838

MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.
Via Rosmini, n. 57
92026 Favara (AG)

28,912

SGARITO GROUP SRL
Via Mulino, n. 21
90026 Favara (AG)

28,896

LANZA BERNARDINO S.R.L.
Via Stretto Crisafulli, n. 8
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

28,574

PIRRONE VINCENZO
Via IV Novembre, n. 9
94014 Nicosia (EN)

27,713

DRCOSTRUZIONI SRL Viale Europa, n. 2
95041 Caltagirone (CT) ’

26,629

10.

NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SR.L.

26,390

Via Nazionale, n. 318 — Int. B

33,3096

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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94018 Troina (EN)

GEO AMBIENTE S.R.L.
11. | Via S. Lorenzo, n. 25 22,172 NO
90146 Palermo

SOCIETA" ELIOS CONSORZIO STABILE S.C. A
R.L.

Viale Enrico Berlinguer, n. 83

92026 Favara (AG)

LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL / S.F.S.

13. | C.da Mulini, s.n.c. 20,607 NO
90027 Petralia Sottana (PA)

12. 20,697 NO

2. alla formulazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di “MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DEI
CAMPETTI SPORTIVI COMUNALI CLAUDIO SIMILI”. CUP: G15E20001310005 - CIG: 8598986BBS8, a favore della
dall'Operatore economico dall'Operatore economico ATI ZAB COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via G. Rodani, n. 16 -
92026 Favara (AG), che ha offerto il ribasso percentuale del 32,886% corrispondente a €. 321.099,61, oltre oneri per la
sicurezza €. 21.000,00, per complessivi €. 342.099,61 (IVA esclusa).

Il Presidente del seggio di gara:
- da atto che la Soglia di anomalia (SA) risulta essere pari a 33,3096 e che nessuna offerta presentata dagli
operatori economici suddetti risulta anomala;

Gara a lotto unico G00288

"Dati'generali | Altri dati | Documenti e atti | Commissi

N P oY o T R S T T I 4. Aggiudicaziona | Contratto | Pubblicits gara "

e Sedute di gara | 1. Ricezione domande e offerte ' 2. Apertura doc.ammin.

‘Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicaziona

Sintesi calcolo aggivdicazione

Numazro offerte valide
Numero offzrtz accantonata per taglio daliz ali

+ 2 offerte pid alta , 2 cffarte pib basse

W e

Numazro offerte madiate

ia dellz offerte  -27,758 %

z dagli scarti = -1,5256 3%

Rapporto tra madia scarti 2 madia ribassi  0,0585522357

massimo dei valori offerti 2

MN.Zecimali

ali utilizzati nel caleclo 4 con troncamanto (solo calecli intzrmadi)

Applicato arrotondamento o troncamenta? troncamanto
Esclusione automatica cfferte anomala  Applicata: procadura sottosogliz 2 numero offarta ammassa supariors o uguala 2 10
Appli alcole L.R.Sicilia 13/2019? Mo

ropasta di sggiudicasions

Codics ditta aggiudicataria  £03550

Ragione socialzs o denominazionz ATl ZA3 COSTRUZIONI SRL (capogruppo) - CRISCENZO CCSTRUZICH] SRL (mandants),

Ribasso di aggiudicazione  -32,886 %

Importo di aggiudicazione  242.095,61 €

Ncte

s - i i a B < Fase precedente |ff

- dichiara che in prosieguo sara adottata determinazione dirigenziale di formale aggiudicazione dell'appalto ai sensi
dell'art. 33, comma 1 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dopo I'esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procedera alla revoca dell'aggiudicazione, ne consegue
che la verifica dei requisiti pud essere ultimata anche dopo I'aggiudicazione e, pertanto, il fatto che ['efficacia
dell'aggiudicazione soggiaccia alla condizione sospensiva del positivo esito di dette attivita, non costituisce motivo di
illegittimita dell'azione amministrativa. Consiglio di Stato, sez. lIl, con la sentenza del 23 febbraio 2021, n. 1576
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La stipulazione del contratto d'appalto avverra solo a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché
della insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dallart. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.

La Commissione di Gara, alle ore 10:00 dichiara chiusa la seduta pubblica, provvede alla raccolta di tutto il
materiale che viene consegnato al competente servizio per il prosieguo delle procedure. Il presente verbale, letto e
approvato viene sottoscritto come appresso.

Il Presidente dispone:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale del Comune di Alimena (Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/) - http://www.comune.alimena.pa.it, allalbo pretorio online
del Comune di Alimena;

- di provvedere, altresi, agli adempimenti di cui dell'art. 76 del D Lgs 50/2018 e smi, mediante comunicazione ai
concorrenti, all'indirizzo PEC comunicato in fase di gara.

LA COMMISSIONE DI GARA

Arch. Rosario Macaluso \\\XW \J\ﬁ MA:\

(Presidente)

\

Geom. Agostino Di Gangl / Zeﬁ/@ QZD QQ»JR/~

7

retario ve’rbaliz%nte)

Per. Agr. Antonino Pantano
(Componente della Commissio

Verbale di gara 26.03.2021 - Fase 2 A - Lavori di “Messa a norma ed adeguamento dei campetti sportivi comunali Claudio Simili* 12



