



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo
Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it
info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE Settore 3° - Tecnico LL. PP.

Reg.Gen.N.1177 del 15-07-2026

OGGETTO:	DECISIONE A CONTRARRE - Procedura APERTA ai sensi dell'art. 71 e correlati del D.Lgs 36/2023, con il criterio del PREZZO PIU' BASSO ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei Lavori di allargamento della strada comunale Scondito tratto compreso tra la via Salita al bosco ed il torrente S. Calogero. I stralcio esecutivo: Ponte Scondito. CUP: H35F25000280006.
----------	--

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Autorizzato alla redazione del presente atto con determinazione Sindacale n. 02 del 06/02/2024 giusta nomina di Responsabile della Posizione di E.Q. ;

Attesta che nell'adozione del presente atto non incorre alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

Attesta altresì che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto il preliminare di determina n. 139 del 14-07-2026, pari oggetto, come predisposto dal

responsabile del procedimento;

Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2000 n. 30 di recepimento del TUEL;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 20/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Revisione e rimodulazione della struttura organizzativa del Comune di Castelbuono;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli, approvato con delibera consiliare n. 13 del 03/04/2013;

Ritenuto di dovere in conseguenza, provvedere in merito, verificato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di approvare il preliminare n. 139 del 14-07-2026 del Responsabile del Procedimento facendolo proprio, nel testo di seguito riportato, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono per le finalità di cui al D.Lgs n.33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Settore

F.to Ing. Sottile Santi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo
Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it
info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

PRELIMINARE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N. 139 del 14-07-2026

OGGETTO:	DECISIONE A CONTRARRE - Procedura APERTA ai sensi dell'art. 71 e correlati del D.Lgs 36/2023, con il criterio del PREZZO PIU' BASSO ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione dei Lavori di allargamento della strada comunale Scondito tratto compreso tra la via Salita al bosco ed il torrente S. Calogero. I stralcio esecutivo: Ponte Scondito. CUP: H35F25000280006.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale migliorare la viabilità della strada comunale Scondito nel tratto compreso tra la Salita al Bosco ed il torrente S. Calogero, mediante ampliamento della sede stradale;
- l'intervento in oggetto riguarda in particolare il ponte Scondito in cui la carreggiata stradale risulta sensibilmente ridotta e la stessa struttura del ponte abbisogna di interventi di consolidamento ed adeguamento;
- con Determinazione dirigenziale n. 91 del 20.03.2006 è stato nominato RUP dei lavori in oggetto Ing. Santi Sottile, n.q. di dipendente a tempo indeterminato di questo Comune;
- ai sensi dell'art.1 della L.R. n.3 del 30.01.2025 "Disposizioni finanziarie varie" pubblicata sulla GURS parte I n.7 del 04.02.2025, il Comune di Castelbuono è stato ricompreso nell'elenco della tabella I per l'erogazione dei Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria, di rigenerazione urbana e di investimento, per un

importo di €180.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 11/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i Lavori di allargamento della strada comunale Scondito tratto compreso tra la via Salita al bosco ed il torrente S. Calogero. I stralcio esecutivo: Ponte Scondito dell'importo complessivo di €. 276.102,25;
- con Determinazione dirigenziale n. 554 del 07/04/2026 è stato approvato il quadro economico del progetto rettificato secondo le disposizioni della nota prot. n. 6961 del 24/03/2026 dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, che ammonta complessivamente a €. 276.102,25 di cui €. 198.318,59 per lavori soggetti a ribasso, €. 5.371,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 72.412,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione dirigenziale n. 1002 del 22/06/2026 è stato affidato all'Ing. Vincenzo Granata, residente a Trabia (PA) in Via Piani 23, P.IVA: 04453760821, l'incarico tecnico di Direzione lavori, misura e contabilità, Certificato di regolare esecuzione e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 14.468,60, oltre contributo CNPAIA al 4% ed IVA al 22%;

Vista l'attestazione sullo stato dei luoghi, propedeutica all'avvio delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) e b) dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., redatta dal Direttore dei lavori in data 14/07/2026 ed acquisita agli atti in pari data al prot. n. 16702;

Preso atto che il quadro economico del progetto dell'importo complessivo di € 276.102,25 è così ripartito:

LAVORI A MISURA				
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	198.318,59		
di cui Costo della manodopera dei lavori	€	46.447,97		
Sicurezza	€	5.371,27		
Sommano lavori	€	203.689,86	€	203.689,86
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA 10% sui lavori	€	20.368,99		
spese tecniche D.L. e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (compreso Oneri su spese tecniche 4%+IVA 22%)	€	22.947,20		
Collaudo Statico delle Strutture (compreso Oneri su spese tecniche 4%+IVA 22%)	€	6.731,17		
Prove sui materiali	€	5.856,74		
Oneri a scarica	€	2.000,00		
Contributo ANAC	€	250,00		
comma 3, art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (2%) - 80%	€	3.259,04		

commi 6 e 7, art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 (2%) - 20%	€	814,76		
Imprevisti	€	10.184,49		
sommano somme a disposizione	€	72.412,39	€	72.412,39
IMPORTO PROGETTO			€	276.102,25

Appurato:

- che pur essendo l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato inferiore alla soglia comunitaria, il RUP ritiene di dover procedere all'affidamento dell'appalto tramite procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 e correlati del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., attraverso piattaforma telematica raggiungibile all'URL <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3, del D. Lgs. 36/2023, e che le ragioni del ricorso all'affidamento mediante procedura aperta sono rinvenibili nei principi enunciati nel titolo I° del codice di cui al D.Lgs.36/2023 e più specificatamente a quelli indicati all'art. 2 in base al quale "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità";
- ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in relazione alle lavorazioni previste nel progetto ed inoltre in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art.54, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 36/2023, che nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 da versare a cura e spese dell'affidatario prima della sottoscrizione del contratto secondo le modalità telematiche individuate dall'Agenzia delle Entrate con propria nota prot. 240013/2023 del 28 giugno 2023 utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate n.37/E in pari data;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: **Edile F012/F018**.

Accertato che il costo della manodopera è quantificato in € 46.447,97;

Constatato che per il combinato disposto dell'art. 108 c.9 e dell'art. 110 c.1 del Dlgs 36/2023, il consolidarsi dell'orientamento sia di natura giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665) e sia dai componenti della governance del codice (ANAC e MIT giuste: delibera dell'ANAC n. 452 del 9 ottobre 2024, MIT 2505 del 17/04/2024) così come per altro sancito dal Consiglio di Stato Sez. V n° 5712/2025 pubblicata il 2/07/2025, secondo il quale: I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale. I costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e l'eventuale

divieto indicato nel bando va inteso come relativo. Nel caso in cui l'operatore economico applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, l'offerta sarà assoggettata alla verifica dell'anomalia;

Dato atto che l'operatore Economico concorrente, nel caso in cui dichiari costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023. Ossia che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

Dato atto altresì che:

- l'importo a base d'asta dei lavori da appaltare ammonta ad € **203.689,86** e pertanto la scelta del contraente sarà effettuata con procedura APERTA ai sensi dell'art. 71 e correlati del D. Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3, del D. Lgs. 36/2023;
- il Comune di Castelbuono provvederà, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D. Lgs n.36/2023, a stipulare il contratto, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 07.03.2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- le operazioni di gara saranno gestite interamente per via telematica dal Comune di Castelbuono, e la gara sarà espletata mediante ricorso alla piattaforma raggiungibile all'URL <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>, che costituisce strumento di negoziazione per lo svolgimento delle procedure ai sensi del medesimo Codice e che pertanto tutta la documentazione sarà interamente disponibile in formato elettronico con accesso gratuito, illimitato e diretto;

Richiamato quanto previsto dall'art.62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e dall'art.63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), del D. Lgs 36/2023;

Considerato che sono stati predisposti i seguenti modelli per la partecipazione alla gara di che trattasi così composti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive del concorrente art. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, (Mod. All. 1);
- Dichiarazione ulteriore soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D.Lgs 36/2023, (Mod. All. 2);
- DGUE digitale in formato elettronico XML E PDF (Mod. All.3);
- Dichiarazione protocollo unico di legalità (Mod. All. 4);
- Dichiarazione Patto di integrità (Mod. All. 5);
- Dichiarazione autonoma presa visione dei luoghi (Mod. All. 6),
- Dichiarazione antimafia (Mod. All. 7);
- Dichiarazione Criteri Ambientali Minimi CAM (Mod. All. 8);

- Dichiarazione conflitto di interessi (Mod. All. 9);
- Dichiarazione titolare effettivo (Mod. All. 10).

Richiamato:

- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, recepito in Sicilia con la L.R. 12 ottobre 2023, n.12 recante "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) il valore economico;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- sono stati esplicitati e soddisfatti le condizioni di cui ai sopracitati punti a, b, c, d;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei Lavori di allargamento della strada comunale Scondito tratto compreso tra la via Salita al bosco ed il torrente S. Calogero. I stralcio esecutivo: Ponte Scondito;
- l'importo dei lavori ammonta a complessivi €. 203.689,86 di cui €. 198.318,59 per lavori soggetti a ribasso, ivi compresi €. 46.447,97 per costi della manodopera ed €. 5.371,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categ.	Class.	Importo €	Prevalente o scorporabile	Subapp.
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali	OG3	I	203.689,86	Prevalente	49%

Precisazione:

- gli operatori economici dovranno possedere le qualificazioni per i lavori secondo quanto previsto nell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023;
- l'importo del contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023;
- il contratto sarà stipulato, nei modi e nei tempi di cui all'art. 18 del D. Lgs. n.36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto oltre che nel Capitolato Speciale d'appalto del progetto esecutivo dell'opera in oggetto, approvato con Delibera di G.C. n. 31 del 11/03/2026 del Comune di Castelbuono;
- il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni **99 (novantanove)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- ai sensi dell'art. 53 comma 1 si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'impresa affidataria dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", così come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nei modi e negli importi previsti dallo stesso articolo;
- la Stazione appaltante è onerata della verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) - giusta Delibera ANAC numero 262 del 20 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023, di adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36 e, per quanto ancora in vigore, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità mediante il sistema FVOE;
- la gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo operatore economico purché l'offerta sia congrua e conveniente;

Considerato

- che in ossequio alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 sui contributi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026, sono dovuti all'ANAC per l'affidamento dei lavori di che trattasi, i previsti versamenti di:
 - € 18,00 da parte di ciascun operatore economico partecipante alla procedura di gara;
 - € 250,00 da parte della Stazione Appaltante, con fondi a valere sul quadro economico dell'intervento;

Visto inoltre:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la Legge 13.08.2010 n. 136;
- L.R. 12 ottobre 2023, n. 12;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

PROPONE

- 1. Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di avviare una procedura APERTA ai sensi dell'art. 71 e correlati del D.Lgs 36/2023, con il criterio del prezzo più basso ed inversione procedimentale ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione dell'affidatario dei "Lavori di allargamento della strada comunale Scondito tratto compreso tra la via Salita al bosco ed il torrente S. Calogero. I stralcio esecutivo: Ponte Scondito";

3. Di dare atto che l'importo dei lavori ammonta a complessivi €. 203.689,86 di cui €. 198.318,59 per lavori soggetti a ribasso, ivi compresi €. 46.447,97 per costi della manodopera ed €. 5.371,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

4. Di approvare gli allegati composti da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive del concorrente art. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, (Mod. All. 1);
- Dichiarazione ulteriore soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D.Lgs 36/2023, (Mod. All. 2);
- DGUE digitale in formato elettronico XML E PDF (Mod. All.3);
- Dichiarazione protocollo unico di legalità (Mod. All. 4);
- Dichiarazione Patto di integrità (Mod. All. 5);
- Dichiarazione autonoma presa visione dei luoghi (Mod. All. 6),
- Dichiarazione antimafia (Mod. All. 7);
- Dichiarazione Criteri Ambientali Minimi CAM (Mod. All. 8);
- Dichiarazione conflitto di interessi (Mod. All. 9);
- Dichiarazione titolare effettivo (Mod. All. 10).

5. Di stabilire, quale criterio di aggiudicazione il criterio del **PREZZO PIU' BASSO**, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

6. Di stabilire che l'offerta economica deve essere espressa in cifre percentuali di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dovrà essere espressa con **quattro decimali** e lettere. Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque, si dà atto che le offerte anomale saranno individuate secondo il metodo "A" previsto dall'allegato II.2 del D. Lgs 36/2023;

7. Di dare atto che l'importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

Lavorazione	Categ.	Class.	Importo €	Prevalente o scorporabile	Subapp.
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali	OG3	I	203.689,86	Prevalente	49%

8. Di dare atto che:

- gli operatori economici dovranno possedere le qualificazioni per i lavori secondo quanto

previsto nell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023;

- si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che questa Stazione appaltante si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
 - ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026, l'importo del contributo a carico della stazione appaltante per la presente procedura è pari ad € **250,00**;
 - con Determinazione dirigenziale n. 740 del 07/05/2026 è stata accertata la somma complessiva di €. 180.000,00 al Capitolo in entrata del bilancio comunale 425320 all'oggetto "DDG n.728/2026 Lavori di allargamento della strada comunale Scondito tratto compreso tra la via Salita al Bosco ed il Torrente S.Calogero" quali fondi di cui al finanziamento concesso al Comune di Castelbuono con Decreto n. 5120 del 18.12.2025 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e successivo D.D.G. n. 728 del 10.04.2026 di liquidazione;
 - con ordinativo di incasso n. 3081 del 24/06/2026 la somma complessiva di €. 180.000,00 è stata incassata al Cap. 425320;
 - che la somma relativa all'intervento di che trattasi trova copertura nel bilancio comunale 2026 nel modo seguente:
 - in quanto ad €. 180.000,00 con i fondi di cui al Cap. 1945700 all'oggetto "DDG n. 728/2026 - Lavori di allargamento della strada comunale Scondito, tratto compreso tra la via Salita al Bosco e il torrente San Calogero";
 - in quanto ad €. 96.102,25 con i fondi di cui al Cap. 1945700/1 all'oggetto "COFINANZIAMENTO - Lavori di allargamento della strada comunale Scondito, tratto compreso tra la via Salita al Bosco e il torrente San Calogero (utilizzo avanzo)";
 - di dovere provvedere alle forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 85 del Codice dei contratti, gestite dalla piattaforma <https://appalti.ponmetropalermo.it/Appalti>, le predette pubblicazioni avvengono senza oneri;
 - la sottoscrizione del contratto inerente i lavori in oggetto avverrà, ai sensi dell'art.18 del Codice mediante scrittura privata;
 - rimane a carico del Comune di Castelbuono la sottoscrizione del contratto inerente i lavori in oggetto e avverrà, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 36/2023, mediante scrittura privata;
 - la presente spesa è ricompresa all'interno del Quadro economico del progetto e sarà esigibile nel corrente esercizio finanziario;
 - che il detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di progetto – CUP: H35F25000280006;
- 9. Di dare atto** che la presente proposta di determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario al quale viene trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recepito dall'art.551 del Testo coordinato delle leggi regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs. recepito dall'art. 556 del citato Testo coordinato;
- 10. Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*F.to **Sferrino Giuseppe***

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ESPRIME

Parere: Favorevole

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come segue:

Castelbuono , li 15-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio Cicero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Disposizione Pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune

Il sottoscritto Responsabile del III Settore LL.PP. del Comune di Castelbuono, ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge n. 69/2009, **dispone** che copia della presente determina n. 136 del 14-07-2026 venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal .

N. Reg. Albo

Castelbuono, lì

Il Responsabile del Settore

Ing. Sottile Santi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)